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1. PREMESSA 

 

L’unico livello di progettazione dei servizi, redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15 del D.Lgs. 50/2013, prevede, 

tra gli altri elaborati, il Calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, esplicitando gli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso e il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi. 

Nel progetto per la valorizzazione e fruizione culturale mediante applicazione di metodologie e strumenti 

innovativi proposto per  il complesso architettonico di San Severino Abate sono previsti, in particolare, sia 

forniture che servizi per la fruizione. Nel caso delle forniture multimediali, trattandosi sostanzialmente di 

dispositivi elettronici da istallare in situ nella futura sala interattiva e nella futura sala immersiva previste da 

progetto, nonché nella chiesa di San Severino (ad esempio i beacon e le placche QR code), è stato redatto un 

computo metrico estimativo con prezzi individuati attraverso un’analisi appositamente predisposta. Nelle pagine 

seguenti sono riportati, per il calcolo degli importi per l’acquisizione delle forniture, il predetto computo metrico, 

l’analisi e l’elenco dei prezzi. Analogamente, per quel che riguarda invece gli oneri della sicurezza relativi alle 

fasi di istallazione delle forniture sono stati individuati i relativi prezzi mediante un computo metrico estimativo 

ed Elenco prezzi unitari, riportati nella presente, adottando voci dell’Elenco regionale dei Prezzi delle Opere 

Pubbliche – 2019 della Regione Puglia. Gli stessi elaborati riguardanti i costi della sicurezza sono riportati per 

completezza anche nell’elaborato progettuale con le Indicazioni e Disposizioni per la stesura dei documenti 

inerenti la sicurezza. 

In sintesi l’ammontare delle forniture multimediali è quantificato come segue, al netto di IVA:  

- N. 4 videoproiettori ottica corta come da computo metrico € 72.000,00 
- N. 4 Supporti da soffitto universale per videoproiettori. Peso max 30 kg €   1.400,00 
- Impianto audio come da computo metrico (n. 4 casse acustiche  da 100W e n. 1 processore): €   1.700,00 
- N. 4 Player multimediale con caratteristiche riportate nel computo metrico: €   5.200,00 
- N. 4 Kit extender HDMI HDbitT trasmettitore-ricevitore con caratteristiche da computo metrico: €   2.500,00 
- N. 3 Monitore touch screen 55”: € 10.800,00 
- N. 3 minichip aventi le caratteristiche indicate nel computo metrico: €   3.900,00 
- Allestimento scenografico pareti dei monitor touch €   6.900,00 
- N. 5 tablet con cuffie €   2.750,00 
- Software per gestione dei tablet €   1.500,00 
- N. 5 beacon €   1.000,00 
- N. 1 telo motorizzato da proiezione mt 4,5x3,5 €   1.700,00 

TOTALE FORNITURE (escluso oneri per la sicurezza) € 111.700,00 

ONERI PER LA SICUREZZA (ISTALLAZIONE DELLE FORNITURE)     € 1.300,00 
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Riguardo invece ai Servizi, dall’analisi dei rischi da possibili “interferenze” nel nostro caso, visti i criteri proposti 

dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC) con la determinazione numero 3/2008 del 5 marzo 

2008 (linee guida sulla “sicurezza nell’esecuzione degli appalti pubblici relativi a servizi e forniture; 

predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e costi della sicurezza”), riportati in 

stralcio nella premessa nel predetto elaborato, è possibile asserire che per quanto concerne la realizzazione degli 

stessi consistenti sostanzialmente nei seguenti servizi: 

- Progettazione e implementazione di un sito web dedicato al Laboratorio culturale di fruizione immersiva e 

interattiva per la valorizzazione della Chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della 

città di San Severo (San Severino Lab); 

- Realizzazione di un film sullo stretto connubio tra le origini della città di San Severo e la Chiesa di San 

Severino Abate, da proiettare nella sala immersiva; 

- Realizzazione di animazioni 3D con ricostruzioni virtuali sull’evoluzione storica della fabbrica di San 

Severino Abate  per i monitor touch della sala interattiva; 

- Progettazione dell’applicazione con i contenuti informativi per i tablet in dotazione alle visite guidate; 

 
trattandosi essenzialmente di servizi di natura intellettuale, per di più da non eseguire presso la stazione appaltante 

ma presso la sede dell’appaltatore, non sussistono rischi interferenziali e, di conseguenza, per questi servizi i costi 

per la sicurezza risultano nulli.   

Riguardo invece ai costi dei servizi menzionati sopra e descritti nella Relazione Tecnica Illustrativa di progetto, 

considerate le loro caratteristiche e tenuto conto delle condizioni di mercato, il relativo costo è stato stimato 

mediante un computo metrico estimativo con prezzi individuati attraverso un’analisi appositamente predisposta. 

Nelle pagine seguenti sono riportati, per il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, il predetto computo 

metrico, l’analisi e l’elenco dei prezzi. In sintesi l’ammontare dei servizi multimediali è quantificato come segue, al 

netto di IVA:  

- Progettazione e implementazione di un sito web dedicato al Laboratorio culturale  € 10.000,00 
- Realizzazione filmato sul connubio tra le origini della città e il complesso di San Severino Abate € 27.000,00 
- Realizzazione Animazioni 3D con ricostruzioni virtuali per i monitor touch: € 20.000,00 
- Progettazione e implementazione applicazione per i tablet in dotazione: €   8.000,00 

TOTALE SERVIZI € 65.000,00 
 

PROSPETTO GENERALE  SINTETICO DEGLI ONERI PER L’ACQUISIZIONE  DI  FORNITURE E SERVIZI 
Totale forniture € 111.700,00 
Totale servizi   € 65.000,00 
Oneri per la sicurezza   €   1.300,00 
TOTALE  € 178.000,00 
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Seguono nella pagine seguenti: 

- Computo metrico Forniture Multimediali 
- Elenco prezzi Forniture Multimediali 
- Analisi dei prezzi Forniture Multimediali 
- Computo metrico Oneri per la Sicurezza Forniture Multimediali 
- Elenco prezzi Oneri per la Sicurezza Forniture Multimediali 
- Computo metrico Servizi multimediali 
- Elenco prezzi Servizi multimediali 
- Analisi dei prezzi Servizi multimediali 
- Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per servizi e forniture. 
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Data, 17/01/2020

Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la 
valorizzazione della Chiesa matrice di San Severino Abate e della  storia 
delle origini della città di San Severo.
FORNITURE PER LA FRUIZIONE

Chiesa San Severino

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Fornitura e posa in opera di: VIDEOPROIETTORE OTTICA CORTA con le seguenti caratteristiche:
NPFF.001 Proiettore laser ;

Rapporto di contrasto: 6000:1
Luminosità:7000 ISO lumen.
Risoluzione minima: 1920x1200
Tipo BARCO G60-W7 + R9801785) G LENS (0.36: 1) UST.
Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico della
committenza, nel rispetto delle specifiche di progetto e della normativa tecnica applicabile.
Sala immersiva 4,00

SOMMANO cad 4,00 18´000,00 72´000,00

2 Fornitura e posa in opera di: Supporto da soffitto universale per proiettori e videoproiettori. Peso massimo :
NPFF.002 30 kg

Altezza : 67 - 90 cm
Inclinazione : 20°
Orientamento : 360°
Colore : Nero.
Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico della
committenza, nel rispetto delle specifiche di progetto e della normativa tecnica applicabile.
Sala immersiva 4,00

SOMMANO cad 4,00 350,00 1´400,00

3 Fornitura e posa in opera di: Impianto audio avente le seguenti caratteristiche:
NPFF.003 n. 4 casse acustiche attive a due vie, potenza 100W tipo DBTechnologies mod. k70;

n. 1 processore audio digitale 2x Ingressi analogici e 6x Uscite analogiche. Convertitori High-end 96 kHz
per la massima integrità del segnale ed un'ampia gamma dinamica (120dB). EQ dinamici di precisione per
l'equalizzazione in funzione del livello e EQ parametrico estremamente musicale selezionabile per tutti gli
ingressi e le uscite. Filtri di Crossover indipendenti (Butterworth, Bessel e Linkwitz-Riley) con roll-off
selezionabili da 6 a 48dB / Ottava, delay regolabili per tutti gli Input/Output. Dimensioni: 483 x 45 x 208
mm. Tipo BEHRINGER mod. DCX2496LE Ultradrive.
Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico della
committenza, nel rispetto delle specifiche di progetto e della normativa tecnica applicabile.
Sala immersiva 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´700,00 1´700,00

4 Fornitura e posa in opera di: PLAYER MULTIMEDIALE con le seguenti caratteristiche minime:
NPFF.004 Formato media: Codec video H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), 3 MPEG-2, MPEG-1, formati video .ts,

.mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, .wmv ; risoluzioni 1920x1200, 1920x1080x24/25/29.97/30/ 50/59.94/60p;
interfacce hardware External micro SD Slot (SDHC and SDXC); SDHC storage up to 32GB SDXC storage
up to 2TB, USB High Speed Host Port (also supports content updates) X (Type A), Phoenix GPIO Port (12-
pin bi-directional), 3.5mm Audio Out (analog -or- SPDIF digital, nonsimultaneous), HDMI 1.4a Out X X,
Ethernet X (Gigabit). Compreso di scheda microSDHC 8 GB classe 10. Compresa sensoristica, switch
dimmer singolo canale.
Tipo brightsign mod. HD1024.
Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico della
committenza, nel rispetto delle specifiche di progetto e della normativa tecnica applicabile.
Sala immersiva 4,00

SOMMANO cad 4,00 1´300,00 5´200,00

5 Fornitura e posa in opera di: Switch lan + rete dati locale.
NPFF.005 Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico della

committenza, nel rispetto delle specifiche di progetto e della normativa tecnica applicabile.
Sala immersiva 1,00

SOMMANO cad 1,00 350,00 350,00

COMMITTENTE: Chiesa San Severino

A   R I P O R T A R E 80´650,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 80´650,00

6 Fornitura e posa in opera di: Kit extender HDMI HDbitT trasmettitore + ricevitore
NPFF.006 Estende segnale HDMI su cavo di rete Cat.6. Supporta la trasmissione del segnale IR 20-60KHz.

Compatibile con HDMI V1.4 e HDCP 1.4. Collega dispositivi con uscita HDMI a display HDMI utilizzando
Cat. 5e/6 per le lunghe distanze fino a 120m.
Connessione con router/repeater per estensioni illimitate.
Collegamento punto-multipunto come extender e splitter.
Estende il segnale fino a 120 metri a 4Kx2K @ 30Hz.
Dimensioni: 96.8 x 94 x 23.7 mm (x2); Colore: nero.
Tipo Techly mod. 025480.
Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico della
committenza, nel rispetto delle specifiche di progetto e della normativa tecnica applicabile.
Sala immersiva 4,00

SOMMANO cad 4,00 625,00 2´500,00

7 Fornitura e posa in opera di: Monitor Touch screen 55"
NPFF.007 Risoluzione: 4k;

luminosità: 420cd;
angolo di visione: 178/178°(H/V),
contrasto: 1100:1
punti tocco:10.
Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico della
committenza, nel rispetto delle specifiche di progetto e della normativa tecnica applicabile.
Sala interattiva 3,00

SOMMANO cad 3,00 3´600,00 10´800,00

8 Fornitura e posa in opera di: Minipc avente le seguenti caratteristiche:
NPFF.008 - Processore i5 Intel® Core™ i5-9400 esa-core (2,9 GHz), 9 MB cache; RAM: 16GB; SSD ADATA SU630

2,5” 240 GB, SATA 6 Gb (520 MB/R, 450 MB/W.
Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico della
committenza, nel rispetto delle specifiche di progetto e della normativa tecnica applicabile.
Sala interattiva 3,00

SOMMANO cad 3,00 1´300,00 3´900,00

9 Allestimento scenografico pareti monitor mediante rifinitura e creazione vano monitor e applicazione
NPFF.009 scenografie in pannelli MDF 3mtx3mt.

Sala interattiva 3,00

SOMMANO cad 3,00 2´300,00 6´900,00

10 Fornitura e posa in opera di: Tablet con cuffie
NPFF.010 Tipo SAMSUNG GALAXY TAB A 10.1 BLACK WIFI .

Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico della
committenza, nel rispetto delle specifiche di progetto e della normativa tecnica applicabile.

5,00

SOMMANO cad 5,00 550,00 2´750,00

11 Fornitura e posa in opera di: SOFTWARE GESTIONALE e programmazione.
NPFF.011 Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico della

committenza, nel rispetto delle specifiche di progetto e della normativa tecnica applicabile.
1,00

SOMMANO cad 1,00 1´500,00 1´500,00

12 Fornitura e posa in opera di: BEACON.
NPFF.012 Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico della

committenza, nel rispetto delle specifiche di progetto e della normativa tecnica applicabile.
5,00

COMMITTENTE: Chiesa San Severino

A   R I P O R T A R E 5,00 109´000,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 109´000,00

SOMMANO cad 5,00 200,00 1´000,00

13 Fornitura e posa in opera di grande schermo da proiezione motorizzato in tela arrotolabile per grandi visioni,
NPFF.013 ideale per proiezioni in grandi ambienti, con motore di primaria ditta, affidabile, robusto e silenzioso.

Meccanismo elettrico. Cassonetto per contenere la tela, con larghezza max di cm 490, in alluminio
anodizzato laccato bianco RAL9010. La luce di proiezione netta deve avere larghezza di cm 450 e altezza
min. di cm 335 cm/max cm 390. (preribilmente formato 4:3). Diagonale in pollici pari a 222. Dotazione di
interruttore per la salita discesa e stop nonchè di radiocomando remoto RF. Istallabile sia a parete che
soffitto, dotato di staffe per garantirne la massima affidabilità di tenuta e di contrappeso con un'astina di
ferro per consentire una planarità della tela maggiore. La tela dovrà essere priva di bordi laterali neri, fronte
balta o bianco, retro nero, superficie in PVC, certificata M1 ignifigo adatta per luoghi pubblici, ad alta
riflettenza, per fronteproiezioni. Manuale di istruzioni. Tipo Rubin mod. 5451. Il tutto in opera e funzionante
a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico della committenza, nel rispetto delle
specifiche di progetto e della normativa tecnica applicabile.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´700,00 1´700,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 111´700,00

T O T A L E   euro 111´700,00

     Data, 17/01/2020
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< PD  X = "5 0 4B 03 0 41 4 00 00 0 00 8 00 D 85 C 5C 5 03 61 B 9F 8 6E D 1C 0 00 0 AC 9 60 0 00 0 80 00 0 00 5 05 2 49 4E 5 45 8 4D 4 CE D 3D D B 6E 2 34 7 76 CF 1 B4 0 FF 5 0A B 18 8 68 4 A5 2 83 6 6F BA 8 C 67 37 2 D 5E 24 C 2B C 0D 4 96 9 BC 7 E2 B7 6 37 A 9 82 FB E 6E A 6A 8 E AC 4 C8 0 60 93 D F 48 10 F 82 9 01 8 22 0A F 7 9B 5F F 64 B F2 4 E7 9C E A 1B 2 9C A 33 D 6D A D 6 8C 46 0 38 C 54 5 55 D 97 5 3E 75 6 A 74 ED 5 2 97 D F1 A 71 B CF 6 52 B 47 46 2 2F 0 5F E E1 A E5 C A2 E 73 7 C2 BB 0 85 B F7 C B9 7B 3 9E B 1E 1 CE FF E E9 8 F3 B 7F F7 4 5B B D5 B 50 3 2B F 61 C5 F 41 F 67 7 BF FB A 2 E7 2F 8 27 6 60 B 15 61 0 7E 3 71 1 CB 6B F 57 2 17 93 1 29 3 CC 6 CB 54 C 16 0 50 B F5 86 4 B8 7 4D C B6 1 D 92 CE F E6 5 5B B9 7 E3 F 1C B DD 5 D 36 0 BA 1 07 1 81 5 53 5D E 9 29 2 CB B9 2 11 0 0D 2 D 48 9A E B 82 1A 0 E AB B 6C 2 AA D A 1 87 1 52 0A 1 E B4 08 7 9E F D7 2 17 2 0E E BA B E4 7 3D 4 17 2 19 B DD C A D 63 87 2 D 45 45 F 07 9 FA 5 D A4 B CB 1 AB 1 61 2 3A A 8 55 0 FE 64 2 51 3 77 D 9C 6 36 F 06 FD D 8 A 3C 54 2 03 3 4E A 4E A 9 FD 2 1C E F2 8B 3 65 7 E2 D CF 1 1D C 95 D F 14 74 6 25 E 7C 5 32 36 0 A A5 9 2D 8 72 2 CA D B 1B C A5 E 15 A 1E 0 0E 7 44 8E 1 78 A E 01 42 6 ED C 5B E C3 6 CC 1 CA E 53 2 D6 5 BF 9 56 E1 F 35 8 06 2 BE 15 B 82 6 73 5 46 CB 2 5C D 2D F 0 68 BA 3 D 2F 9 49 1 1E 4 1C 16 8 98 6 A4 7 33 4 9E 0 6A 1 8C F 5B 81 E B3 A 96 0 20 A B6 7 C2 B F2 3 5E 88 7 EB 9 02 6 55 5F C 5D C 96 4 1C 7 0A F CC 0 13 5 6C 08 6 72 E 4C B A9 4 02 2 D4 7 62 1 37 F 5B C7 6 14 2 29 6 B6 F4 F EA A 9 39 0 5E 39 D E AB 0 E6 B 3B 00 1 73 7 F6 1 1C 44 0 A A8 0 85 8 E6 4 EE E7 3 C0 C A2 1 73 0 3F 2 BB E8 5 36 3 07 3 07 D AB 3 3E 5 F0 5 92 63 8 96 07 B 56 0 09 3 72 FC 4 8A C 02 F A AC D B 88 BB D D 70 A 5 62 9E 7 62 3 D8 5 87 0 68 0 E8 80 2 88 6 3E 9 DC D EF 2 7D 8 D 20 E 21 C E0 20 F 7E 5 EE D BC E E0 2 D1 2 32 2 9A E 24 A 45 C 87 D A 64 9 E8 86 2 C9 B 3D 6 95 A CF 9 55 F F6 D A 5D 0 D EA 8 54 E FE 9 C1 0A 6 4 18 BC 4 F0 7 C6 D 60 E 7A 3 E7 3 34 1 9D E 0B 8 AD A D 6 4E E EC E7 E D A7 F FB 9 92 B7 C E7 B 37 7 E2 60 0 A 0C C6 F D 6D 3 3E 8 4E D E7 E 36 A B9 6 CB B 3C 6B B 7B F 95 B 20 E0 D 5 AD B C F3 4E A 2 B3 BD E 1 68 08 E A 65 B9 7 49 4 12 8 CB 38 9 98 F 32 8 02 5E 4 A 3A 8 8D 4 A FC F 18 F7 B 57 F 4F B 6D 8 D EF C6 7 31 C 52 F 4F 90 7 7B 0 C4 09 B 08 4 61 F CB A 3C 3 1D F 67 0 88 5 C3 50 2 14 6 40 4D 9 1 6B 1 1C E8 0 B0 3 AC B C3 9 0B B 8A F BC A 41 C E3 9 7D 1 8B 1 E7 A 0B B 48 2 F0 92 6 72 C 49 7 18 E8 A 6 95 88 1 49 5 86 3 24 02 E 0B 4 AC C B1 9 91 3 59 6E 1 C0 1 33 F2 5 46 7 69 3 8E 0A B 5 86 1 75 FD 5 9 30 29 B C7 9 00 6 BA A EE 8 A B3 05 F 2F 4 C3 B 96 A 0E 8 23 2 11 A E8 0 BE 18 B 72 C 47 2 A8 E 0B B 16 00 E 8C 6 9F 3 A5 F 0C 5 83 BB A E ED 3 31 3 50 6B C 11 2 A 4F BE 4 2C 8 CE 77 3 57 5 88 2 45 8E 5 C0 1 FE 1 FD C 77 9 DE 4 3B C 1E 6 83 7B 6 90 0 84 D 6B 7 B1 4 85 90 1 4C 0 A8 7 05 4 C7 8 5E 30 0 7A 4 30 6 20 1 05 D CE 5 13 C 96 CC 7 F7 C 5E D D F0 07 5 13 C 7B 3 80 B7 0 29 F 50 A 29 5 13 8 F7 51 A 5 55 2 88 6A 4 8 50 D 2E 3 CA 9 10 2 16 D 80 7 0F 77 0 41 C 1F C 27 A 89 2 AC E E2 1 23 8 C5 01 9 B2 9 52 9 20 6E 4 B0 7 63 A 6B D A 31 8 A5 0 0F 1 61 4A 4 2 D4 2 07 6 7A D 4 42 2 25 63 1 35 9 91 4B 6 1F 1 A C2 CE 1 63 D D AC C 42 2 1A 5 13 9 96 2 FA C 6B 8 74 9 C7 85 A A 2B C 0E D E9 6 64 D 8E A B B7 EF 5 84 E 14 4 18 F5 0 03 5 4E E 4A A 81 F FF E 58 7 FF 40 3C B 8C 21 3 3E 7 C6 0 04 7F 1 48 7 A4 C E4 B CC 0 F7 CE B 1A 2 A FD 1 77 4 00 3 A3 1 90 6 05 1 F2 14 8 32 4 CA 9 93 6 07 2 95 B7 0 3D F F6 D 6 38 35 8 2E 0 02 3 FE A D 1E 41 B 32 4 7D 4 31 5 01 5 D1 0 22 5 C2 D C7 2 0A 4 3F 6 7B CD C 4 C8 1 0E 01 B 19 1 82 7 13 85 B 8A 4 0F A 4 05 3B 0 9C 1 80 1 A0 3 87 2 1A 4 D FA C 17 4 3E 4E E 94 C DC 5 4C 0 A2 A 6 42 C 0B 80 7 A 80 41 0 A 42 60 5 0C E B0 3 D2 1 D3 D D 30 D C C1 47 0 8D 1 3 96 0E A 8 4A 3 F4 2 28 49 5 56 2 75 C BB 10 5 21 A 0A 4 6 90 34 6 BE 5 80 0 4B 40 6 E0 5 73 B 37 55 7 0F 9 EC E C9 3E E BA C A 0F B 18 CD E 0 28 9B 1 89 8 76 B 08 24 6 64 E 72 D 45 6 C2 3 0F 4A D 4 25 C 9B C 49 5 F0 A 9C 1 C0 B1 6 0B D 46 4 A 9E 2B 5 88 5 C5 0 4D 0 05 6 FE 0 F6 00 4 A C2 F8 1 12 1 1A C F7 5 CA A 3 23 B3 A A 2D E 3 93 32 A A C5 D 7 69 75 1 99 3 52 A 87 D 5 8A D 1D C 7 FF 02 C 8C 4 A 91 2A A 9 E2 D 37 4 01 3 40 7 40 87 4 47 F 01 1 AB 1 4A 1 0A 2 7 40 23 C A 8D 2 40 7 41 E3 E B2 B 1C 6 0F 45 A D 0E C 47 2 39 A C1 F 5C 0 14 B0 7 48 2 F4 D BA E B8 2 C4 2 65 0 39 B8 1 68 1 DA 0 8 85 0 A4 0 84 0 3A 4 04 6 87 2E 4 82 8 D0 5 CA 0 2 33 9E C 77 6 90 B2 D B C1 1 AB B 15 2 BC 02 2 A B9 01 F 49 9 61 4 0A 5 54 6 E7 A 48 E 48 87 2 12 4 3C 5 CF 51 9 D 5F B6 4 22 D 1 05 12 8 04 C 59 3 EE 35 F 9C 3 AE 2 69 C 51 3 65 4C 9 22 1 4A B A 91 B3 6 63 6 68 E 99 50 0 76 9 06 C 44 B4 6 48 0 2A C 0E A 73 E ED B 41 6 95 D 1 35 0A 7 D 40 A 01 C A 78 8 26 A 4D 2 EC 7 F4 3 BD 7 3B 5 83 9D 5 3 DA 4 C 13 7D 0 B C2 ED 5 4 8C C 14 BD 9 A A 90 D A 39 67 0 75 F 59 7 63 6A 5 8 D3 4 7B 0 ED 1 37 A D D E0 A 01 E EC 6C B D 70 33 9 30 6 C1 4 5C 34 4 64 B A2 D 8 5E 9F 8 5E 9 8D 8 C3 8 10 2 63 A 01 5 A0 5 54 5 40 F DF 8 FD 5 FF F F2 D F7F FD D 7 EF 1 DC D E9 3 97 4 80 F 92 8F 6 09 5 79 1 25 90 C E0 B C4 5 62 A 85 D 41 A 0 8E 7F 8 42 4 F0 6D 5 8 B0 7 DA 2 66 0 56 E CA 2 91 0 53 4 4E A 65 1 A9 2 6D 3 38 F 9E 5 50 0 BC 64 8 EF C A2 4 63 3 09 3 0A 9 41 2 B0 C4 6 02 7 83 0 29 9B 0 9C 9 8C 7 28 CA C 1 2A 4 EA 7 EC C 07 E E5 0 3B 4E A 8 D2 6 98 F 5B 5C A 4 3C CF A 3 6C 06 0 BF 1 F1 0 B3 D 1C C EC 7 7E E8 3 A 1F 9D 9 1 F3 E9 B D 5A A B F3 80 C E8 0 5D 9 F4 5 F6 0 D9 8 61 B 24 F1 7 4E 8 BD A 8 D0 B B4 9 81 2 39 9C A 0 AA 9 B 7B 1E F 9E 4 B9 F9 2 C3 0 02 A 90 C B0 4 4C 3 40 70 7 75 9 76 60 8 D 5A A 3 A4 D A E2 4 F4 3 AF 5 5A B 0C 2 0D 5 55 A E F3 27 2 CC F EA B 59 9 A 6D 7 9E 1 95 8C 6 A 95 97 B B0 B EE 4 69 A 31 A 0D 7 6 96 F4 4 A D7 5 A E2 D 64 2 13 70 D 2 D9 7 B2 7 73 C3 3 BD 4 98 E A AD E 8 4F 5B 4 5B 8 C3 0 36 4E A 4 1D 8 00 B 34 6 62 6F 3 C8 F 47 C9 5 76 3 C8 8 B2 31 5 A 32 4C 9 31 D C BF 7B 2 1A 7 65 0 80 4 24 F 2E F0 D A 22 C A 6A C 39 C 5B 93 7 12 1 37 E 84 D 0B B 94 E6 B 38 C 8B 2 DD 6 E3 6 1C 8 88 9 2A 6 4B 2 E1 7D 6 B D0 1 EA 5 49 C 06 3 61 F 4C 23 0 90 2 B0 C 03 B9 4 E2 B 81 B 9E B2 E 3B 3 64 C 33 C3 6 D 3B 0A 8 D F6 5 C2 3 0F D 2D 5 42 D A 98 A A C4 A 91 6 1A B D 04 2 B9 8 3E 73 F D 3B A 49 9 DE C 75 9 1A F F5 8 B6 C E4 35 B 1C 7 43 0 E5 9C 5 69 4 D5 7 46 A 8D 8 6 B3 89 3 99 B 8D 8 04 0 A 95 3B 1 A D1 2 14 D 52 A 8 74 6F 5 D 03 83 E 39 D 94 0 5C 5 B4 D 96 E B9 F 87 D EC 4 21 07 6 27 F 39 A 1D F 5 BC 0C D A 0D 0 E E4 C8 7 8D 1 69 B A 3B 4F C 68 A 3E 3 9E 7 FD B 5F C 9F 5 32 9 08 94 E 64 6 9B 7E 7 A 5A B BC B B3 5 BA F EB 6 46 D 33 0 D2 B 22 4 B3 D 4A A A D A 88 7F 5 BA 7 7 10 68 B 68 B EE 4D E 7 CE F 75 90 8 E3 E 50 8A 6 6 C4 1 1E A 64 8 61 CE 0 68 9 93 0 74 A 3A 11 94 2 45 E0 0 F8 D 09 B 5E 4 E4 C F8 C0 1 5E F F9 6 20 32 9 ED 0 4E B A DC 0 EE 2 63 E 59 CB 5 76 E 5A 4 6D E E9 5 EA B E7 6 B1 9 01 1 E4 E9 3 58 E A8 5 59 6 99 2 3C D C0 6 A7 5 18 4 B3 A 59 D 49 7 7C 0 6C 8 D2 6 E3 D 16 3 42 5 9C D A 18 4E D 5 42 7F 3 59 6 D 40 8A D F 80 B 14 7 83 D EA 3 E2 B 49 6 43 D B1 A 4D 6 7 3D 6 C7 B 39 E9 7 CF D B 5C 9F 6 52 4 B7 6 3F 07 F E2 7 EB FC 6 69 3 58 1 7D 9 8C A FD 7 B 87 D 1A B 67 8 98 C F9 8 B2 9B D C FE B9 A B 5E E0 4 63 2 F6 F 9E 74 B F5 2 29 F E6 6F 3 49 9 73 D 4E A A 03 E EC 9B D 1 F9 6 8B A 49 A 41 C E4 0 2E 3C 3 B6 4 B2 E DC E 0C D 07 0 3E B 3A 2 D 32 A CA F A BF 6 22 25 3 E3 A 3A 7 C 7C 54 D 8 46 83 E 97 C 5D 1 EE 6 1F 1 D1 D 7 29 03 F 1E 4 A6 4 58 B FA 3 9B D 4 BA A 0A B 8 F8 C 16 19 C 81 F 11 2D 5 2 AC 6 FE 8 A6 A 2 D1 F 9B 1 D1 E 1E 3 A3 C 23 6 1A A 0 94 A 87 5 41 F FC 8E 8 90 8 3F C F1 50 2 2C 3 FA 1 A 2D 8 6D 2 CB A 7 05 19 3 64 3 FF 2 9E C7 2 71 5 31 B F8 E8 1 17 3 70 A 7E F 39 B AA 8 9 CE C4 4 0A 1 4B E 16 A EB D D 64 D 5 A9 2 D2 3 49 9 12 6 06 52 2 20 3 50 C A4 C 79 9 14 78 8 00 1 E8 F 9F D 26 B E3 63 6 5B F 6A 8 A DB 7 B2 C BA 8 38 B 5A D 0 07 C 71 98 4 CE 3 79 4 EC F7 3 7A 9 ED 3 F 39 C9 E E7 F 43 4 E6 B4 B E9 4 A5 8 5E D 73 5 32 9 D 14 A 4F A 5D 1 F 1D 6 1F D 09 A 0C A 9 49 2 B4 D 4D 2 7D A 6 F8 A 49 B 39 F 26 A FA C F E2 04 F E7 5 5C 6C B BC 7 CB C 4C CA D 1 11 3 95 E A6 B E6 2 F8 4 2E EF 5 B4 B 7C 3 14 1A 3 C 2A 8 F0 4 9B 86 D 1 25 2E E 7D A B F0 D B9 7 31 F 72 4 61 D 5A 2 A B7 A 7A F 3 11 A D0 6 EE 4 4B D 3B 2 A 67 A 88 9 6B F7 8 85 F D1 B 46 B 9F 6 16 00 6 FB 9 96 9 B5 E4 9 D 41 D 0D 9 5E 9 93 0 F3 8F 1 9B 0 7C E 62 F1 A 5 76 6D 3 B D2 D 2 67 30 0 EF B C3 E 10 18 B 62 9 7A 9 80 AE 4 C7 0 0D 5 35 A F D4 A 5B 1 9E 6 B0 2 F6 D 5D 5 27 0 0D C FD D 4 16 0 9B C 37 4 00 1C 3 D F1 B3 2 33 0 34 8 F7 58 8 B0 3 89 D D 2F A 97 B 64 A EE 5 3C E9 4 6B F A 6E EE 8 04 E 71 0 56 D 04 C 73 3D E B 65 0C 8 27 E 85 6 B5 F1 D E 28 F4 C A C9 9E 6 9A 5 1 F9 29 B A 29 0E 8 A DA 8 6 0E 6B 8 74 E EC 16 F F0 5 7C 7 E3 C2 4 D 98 B2 2 FE E E3 B D5 6 A 44 68 9 7B D FB 7 EC D B9 9 8C 4 24 D CC 1 4E E CA 4 F5 1 AA 2 B BD 9 4A 8 95 6 D A4 C 96 6 E5 5B C 2C 6 9B 1 36 09 E 3D 9 4F 0 69 5 F6 3 1E 45 6 F0 2 69 B 37 1F 4 66 1 43 A 74 C F1 7 92 03 2 D 81 67 A E D5 0 99 3 C4 4 04 44 9 6A 2 8B D 2 43 55 5 5E 9 83 B BD 5 17 A FC 8 55 8 66 D 76 5 C6 F 1C BD D E 37 2 15 0 FD C FA 8 52 4 20 E D0 4 A 08 0E 4 45 9 82 5 67 81 7 A 85 F0 5 5A 0 9 28 1E 4 B8 B DF 4 D 7B 27 4 9E 6 2D 4 75 B EE 5 AF D 2 1A 4 6B 9 92 94 C 0D C 75 A 5 86 2E 0 23 C 81 C DF B 72 F 74 88 F 60 B A E2 D B2 C D3 5 EC 1 6C 9C 5 80 6 E8 3 3B 7E 8 0E 3 2F 6 00 1D B A 42 0 2A E BB 4 A 42 1E F A 3A A 9 35 CB D 5 23 3C 4 09 A 93 A 8 6F 9F A A B9 E 24 0 0F C 59 92 9 65 5 76 8 BD 3 35 9 BA D 4 62 62 6 8C B 7B 86 5 C7 3 84 1 F8 CB E E3 5 F5 9 64 51 9 F2 4 D9 E 9F C 4A 5 FC D 9 E5 40 B B5 1 B5 0 FB B5 B 4A 7 F1 B C7 3 A3 2 42 7 47 F 05 82 E 6E A 60 A 6 B0 31 3 78 C C2 A 47 6 57 D 93 F 9A E F3 F E2 A 57 B 1E 6 55 E 12 C1 0 80 0 42 D 13 A 4 7B 21 D 8 55 D 09 1 6A A 5 5C A 9B 0 85 F0 0 3C 6 D9 D A 4E 2 46 F 7C B2 F 6E F D E9 EB E EE 4 C4 6 69 4F B D 61 B7 3 7E C E1 4 1C B9 6 FD 8 20 6 51 9 76 D C3 E 79 D 39 7 58 B EB 46 9 79 6 8C A ED 4 C 75 0A F F 07 41 8 A F2 CB C D CE D B9 2 0B E7 4 21 0 02 8 29 60 F 5C 8 98 F 44 E4 3 63 B 36 1 BB D C2 F BF B3 5 57 5 AD 5 5 3F B 95 1E D 2 FC BA 8 5 7D E 3D 68 6D A D F9 5 56 F 8A E 87 9 47 9 BF A 26 A 07 8 65 1 DB 4 17 D EE 2 79 6 7E 3 C6 56 7 8F 1 B2 6 0C 4D F D 9B 8 79 7 76 4B A 7 58 11 7 66 D E 3D F 4D 1 D DD 6 F AB A D 87 B B5 3 ED E 6C 3 DD 9 B C7 B3 5 2E D CB D D A EC 6 E9 D D9 B A D9 8 A DE 0 39 C A5 9 75 B 67 7 C1 EE 3 75 3 CD 6 0F 9 60 1 49 1D E A 28 4 85 F D8 5 A 95 83 D E F0 29 4 FB 9 E1 6 49 96 7 A 09 FC 9 D 2D 0 EB 0 AA 4 A A 74 1 00 85 F BB 4 17 2 F8 9B B 6E D 16 D B 76 D 7D 6 F3 2 BB A E7 D 7 C3 A 58 4 F6 F9 3 17 1 57 0 78 32 5 80 4 D3 A 7 8E A 5B C 7B 5 81 13 1 54 D 57 1 14 1 40 F BB 51 7 A E5 A EB A 91 5 47 2 AF 0 C6 A F5 9 5F 8 F3 0 D3 6 7B 7 AF 8 5A D A E 81 0E D 0 FA C 2D 1 A 12 3 CD 5 A9 A E E4 09 D 5 A9 6 BB 6 A6 9 9D 3 3 13 61 3 01 5 B7 CE 6 B3 D 0 90 B6 F C8 B D1 6 7E 4 71 F 45 1D 1 6 B0 28 1 77 4 97 9 5A 2 35 3 6C A 3A 6 3D 6 0 AA D C 2A A F C7 5 10 78 B 92 1 00 2 8C F3 2 A F0 14 2 50 7 B2 0 3B 2D A C 5F 6 D 64 45 E 7D 2 C6 1 58 8 14 A 12 E D 1B D 60 1 58 06 B 35 F 65 D 68 D 5D 1 3 E8 A 7E D 47 5 ED 9 E3 F 8A 6 1 8A 3 34 0 EB 62 C 1D F 82 5 6B 2 64 9 94 D 05 0 0A 6 80 8 9D 2 02 B 01 F 81 F7 D F 5E FA C 9 5D 1 C7 D 46 F 97 6 8C 9 71 60 3 66 B CD D 6 55 A A 17 6C 6 5D 3 0F D C EA 5 00 4 BC 6C 5 3B 8 20 C E3 62 6 6F C 3A F 04 0 72 A 6B 7 C4 A 22 D 1 75 8E 5 EF 2 BF 4 0F 16 C 6C 0 B5 F 3C 36 C E5 5 A5 9 E6 1 2A C 0F D 77 7 B2 F C5 4 C9 6F 9 C9 1 CA F 28 0 D AE 2 88 1 8B D F3 E B8 FD 7 F 51 5E 2 14 1 04 2 43 0D A 6 6C C A FD 8 84 D F1 0 2D 8 A F3 1 22 5A D D 1 B8 C F2 C7 B BD C 73 D 5 02 55 A A 7E 0 EE F A8 8 C7 1 34 D FA 4 C C7 C3 F D FA 8 E9 9 CF 84 6 53 F AA A F 55 B 53 3 A1 F F1 B 7A 0 F4 1 D BC 5F B 5B 6 E0 7D 3 2 F8 1 BF 0E E 10 E 22 7 83 7B 1 04 F 16 82 B 66 5 D 13 4D4 A9 7 E9 E E2 6 90 A ED C 2E 4 BA 8 F3 6 0B 7 54 6 D3 6 93 2 F8 A D E9 94 8 FF 8 28 7 49 A 0C B 6D 0 C9 1 CC 2F 6 67 2 C7 D 2B 7 4F 3 C6 84 1 F7 3 F8 5 BE 32 7 1F F 15 1 F0 63 0 EB 7 E0 6 73 8A 2 E B6 1B 4 57 4 9D A 4 E2 C6 9 B5 7 DC F D AC E D C0 9B 7 CE 4 26 A 52 5 88 2 72 FE B D 80 2 55 2E B 96 2 1C CA 6 9 96 9 8E E1 E 8B 7 C6 78 3 EE 2 A 36 07 C 38 C A2 E 60 1 56 C 80 75 3 7C F 95 9 CA 3 AD 1 7 FB 2A 3 9 C2 D 06 6 C3 E BB 36 9 5E 0 A8 6 87 A 9D 4 2 A1 B 8B 6 AA 0 0 58 8B 5 92 8 B2 F AD C B 97 BB F F5 8 49 F E1 D 6C F 99 1F C 33 F E0 9 EB 82 4 4D 0 D E3 C F5 4A 4 1 47 99 3 F6 9 F3 B 66 27 1 A 0D A F B0 F5 4 2D 0 CF 4 BE 8 0A 5 E0 E 08 9 13 46 D 3 C1 A ED B 59 8 20 9 9C 9 C3 BD D 0 3E 0 21 4 09 7 20 7A 3 3 B6 34 C 73 3 9A 5 91 9 96 8 14 97 B 11 E C7 B D7 B C2 1 B9 61 0 D 75 7B 3 69 A 7C 5 5F 4 93 4 DA 5 F 64 82 4 E1 A D A 6B EE 8 99 7 AD D A E C0 A C2 E 38 D D 7E B FE E7 6 73 A 23 3 B9 D A 5A E 9D 2 A 72 B 8E 6 4A 2 1A D 4 3F 2 4A A 6 9A 2 96 2 6E A 69 A 29 1 F9 2 7A 8 E7 5 72 06 1 CB E CE 0 8A 4 78 E A6 6 61 8 D0 C 5B 6 0A C 11 D 9 2F 38 6 D 27 98 A 8 EC 5F 5 C6 7 B1 E AD 3 90 0 27 9 66 B 25 A 30 D F1 6 EA 6 FE C 8E 7 F3 6 4A 3 BE C D8 7 08 4 AC 0 48 3 A8 6 64 3 54 F D6 F 26 4 3D 4 F3 6 F2 64 3 34 F 1E E 5C 9E 3 04 0 07 D 04 6 7A 4 C9 1 4F 5 B6 EC F 98 E D 20 76 C 89 F BB 2 07 F3 3 F0 3 01 5F 1 20 6 7A 3 32 F EC 4 48 E9 E 47 6 FB A 74 7 38 F 56 97 7 B5 3 BC 0 31 D A 4F 72 A 7 99 A D 03 76 8 31 1 56 5 29 41 A 9 33 37 B 02 C 8D 0 8C 4 ED 2 49 2 51 B A5 F F9 3 62 54 C 4A 8 7 41 7B 9 4C 6 5A E B6 4 8E C 4E D 07 8 89 D 1B D 5D 6 7 3F 1A D 8 14 A D D 61 20 E 89 A 80 3 3B E 3C E B0 D 36 B 67 C1 9 67 D 6 EE 70 E 67 0 DC E D 96 2B 1 8D 7 BB C1 A 13 9 43 7 60 30 9 76 7 C4 C F1 43 2 18 6 B0 0 89 F4 2 47 3 06 4 E9 94 5 D F5 D A 9D D 17 8 32 E A7 5 66 B 3D 1 A 4C 3 46 B3 5 9A F 65 E 2A D B E9 9 49 A 13 1 B0 9 30 47 1 8C 2 91 A 24 8 D0 9 4B 0 24 E 4E D 90 E 6C 30 0 5C E 58 6 2D 8 13 7 03 A 7B B 13 3 E1 49 3 09 0 9D C 62 E C0 C EE B9 4 35 4 1D A 4 F0 D B6 D 38 F 3D E 10 7 91 D E5 9 9C 1 E4 1 29 90 6 CC 4 5C 0 C3 12 B EF 4 C4 4 14 B8 4 9F 0 03 06 2 B7 8 FC 9 41 92 7 D 5C A 8D 5 1A D 5 47 6 90 1 CE C CC 9C B 44 6 EC BC 5 93 9 78 7 DC 4 FE C 02 62 7 C7 1 5E 3 E8 B8 B 1C F CE 5 9B F3 3 9C B 2B D 4A B 9 D6 8 45 6 FB EC 7 23 A 2B E FC 0 B6 5 8C 51 8 62 9 04 D D B6 18 B D 8C 7 21 28 6 69 3 E3 8D F 8 05 C 63 33 1 E9 2 C0 38 C E4 4 A C2 55 2 4D D A 0 8F 28 0 C8 B BB 56 0 CE D 7 D8 A B8 5 92 E 45 1 21 6C 0 19 C 5B 6 A5 8 15 D 56 E A 75 B8 E 52 5 E6 C 3F E1 B 30 1 5E A F8 0 60 A F8 A 0C B 7B 3 A7 A 2 68 F 30 C3 4 00 C DD D C 47 5 F3 E 05 93 E 88 8 0D 8 E3 1 4A 2 EF C C6 F D7 C 39 5 72 C 99 1E B 1B 8 9D A A 12 E 39 8 96 B 24 75 5 27 8 DA 3 E 6F B2 A 9 4E A F1 6 1A 5 7A 5 8A D 5 42 B D B3 9B D 7 E1 FA 7 5 71 FC C E9 D 3 34 48 C D E6 F8 1 EC 4 42 2 0E A 63 5 FE 08 B 13 E 8A 7 A 7A 8 A B9 49 D 3 18 46 6 25 6 C2 7 C8 4B C A 6C EC 4 40 1 F3 F 03 2B 5 17 B 05 3 56 A BB 0 6F 96 3 BA 6 A B2 8 94 0 F3 8F C 88 1 DB 0 93 0 AB 3 BC 1 D1 0 69 5 7F 8 89 A 7F 7 94 55 2 B3 F FE E 58 7F F D D1 9 49 0 C2 2 49 42 0 1A 1 7D 5 3 17 A 35 D 24 B 1D A D 0 91 C1 2 7C 3 B0 B5 C 61 3 62 D 7C 6 7D E C5 A 7 B3 0B B 26 C 73 3 40 B2 D 8 16 F0 7 34 5 11 8 93 FA D 8 D FD 3 2A B 43 3 14 5 6A 5 A B1 2 ED 6 B1 6 C1 4C 4 1E 2 34 F 3B 25 1 84 C C7 9 61 A 95 C A6 B A 65 0A 7 B 6C F6 6 8E 7 5E D 03 2 32 E 85 13 3 12 F B0 CB EC 9 BA 3 CA 0 BE C D 1D 0 71 6 A5 1 84 4 CA A 8 1B 1C 5 52 D 0D 9 5 6F 50 6 56 A F A5 7 43 0 46 05 C FB 9 A0 3 9C 5 57 3 66 FD 8 6 56 40 9 E5 6 4A 5 D 74 E1 9 C8 E 6A F 30 3 C9 A E4 E B0 2 6C F 30 3C 7 B7 D 94 9 93 7 D7 3 71 9 BC 6 87 69 F 14 2 5C 2 86 72 9 D 31 03 C E0 4 CB 2 09 31 0 2D 9 06 A 1 4D 1 81 E 51 C 49 61 8 98 C 72 8C 6 16 3 97 0 0F 56 0 A FB 6 CB FC C 3A A F D2 4 29 1 84 E 35 92 2 22 8 12 C 3E 0E F 22 D 3A 5 0 41 7 EB 5A 8 6 23 CA E 1 63 5E D 3 F7 50 1 73 1 8A F E7 6 06 F 21 E0 D B 73 14 8 98 F 13 2 9E 97 8 49 9 8A 8 17 4 73 0 32 91 C 6A 5 5 83 CE D 8 0C 56 1 50 9 20 5 5B BA 7 8 FF 3C C 11 3 11 3 12 6E C 94 5 95 7 50 58 2 3C 0 D7 9 20 1 A0 7 88 5 21 6 57 E2 1 8C 7 AE F 2C 4 61 A BF 0 1C D 75 5 D 62 67 1 88 5 EB 4 21 77 D E 17 FF 3 46 A 8D B 8 30 98 C F4 D D 3E A D D 41 85 A 7 80 08 A 6 D0 D 0 C7 C2 1 80 3 58 1 FA F 56 3 FB 8C 1 D B2 11 E 88 D 15 0 83 B CC 8 E7 F9 7 28 1 0A A B 60 E 6D C F0 F 63 75 3 88 A 15 F C2 A B3 3 67 A 9 02 99 0 F6 1 4F A A 9B 11 B 56 6 FC 0 8F 6A E 5 98 79 5 E9 9 E9 6 5B 97 3 31 E 90 D CF 3 B1 3 CD 3 D ED D 65 7 D 5F A 49 B 3D F C1 B 35 A C9 6 D0 9 98 F C6 4 74 9B 7 1F 4 94 D 6E 2 E6 7 DC A A D FE 6 0E 53 6 EE 9 B7 F0 6 4E 1 95 C F6 67 B D 41 A 7D D 3 38 1 4F D E6 1 6C 6 A7 3 D0 3 9D D E 91 2 61 6 02 17 6 6C C 1F 15 1 23 D B B1 F4 5 A CD 2 EC A D 56 6 A3 4 4B F EA 7 B8 3 71 E7 F CA 0 5E 6 26 3 E0 1 D5 0 75 F B2 55 6 63 5 45 6 2D E 9D F 46 8 92 D 34 9 19 3 E6 6 51 59 5 58 D 90 B 97 F 07 3 15 CC 3 11 D A CA 8 A 48 E 3F A BF 4 F9 8D B 7 62 2 F9 09 7 12 3 B5 5E 4 F6 6 92 9 49 56 8 E2 B 37 D 5F A 6 1B 57 1 58 3 D2 9 9F 1 C1 D C2 E E0 9 C3 3D 1 B 90 A 91 F 36 2B E 10 B D 26 EE 4 19 7 0D 8 35 9 73 6 3D 4D 0 5 3B 0 30 74 3 FD 6 1A 2 9 60 CD 8 B 4C D A 66 EA 0 D 8D E B 47 D D1 0 23 5 6A 4 3C 9 57 A D FD 1 78 C F2 6 05 24 B BE 0 43 D 12 3 24 0 45 A D 7A 7 E4 6 9F 37 C A AB B 3B 3 12 5 8C 16 7 A 46 C3 1 BC 1 99 4 E7 45 1 02 9 36 06 7 5C 2 F6 6 00 71 C A 4B 1 FB 11 D 9 EA 8 07 8 68 6A 7 3 E5 44 F BE C 2B B 63 7F B 2E 7 49 8 09 A 81 B 5F 07 8 E2 F 6E D 8F 9 B8 3 74 A 5A 1 BD 5 8 31 08 8 3A 1 70 7 18 8 24 C DB 6 D EE 22 9 6C B 0D C F6 3 26 2 D1 4 A0 4 06 0 18 5 A0 2 D 84 12 0 0F D 87 4 D CE E7 5 D 3F 58 3 9E 6 60 0 6D 1 FE 3 F3 2 94 E1 0 47 D 0F A A 23 D E 83 1A 3 5 CE 7D 4 F 62 BF 6 55 8 97 5 D4 3 52 0 C6 C1 D C DE B 95 8 82 0 0A A 7D 5 C 4C E8 8 48 E B6 1 91 1F 0 07 A 83 9 42 1 CA 1 E7 9 80 1 42 2 C9 75 6 42 A 39 2 55 E 6A 8 40 6 01 D 23 9 60 2 AD 1 0 81 0A B 5 AE A 1 07 CF 0 3E D 17 8 18 A 86 1 51 0 18 0 F1 79 A B 2D E 6D C CE 9 15 B 14 82 C 7D A D D 72 E D A4 6 A 55 A FF 7 43 45 9 ED 2 96 9 B2 A 3F B 34 5 9E 3 E1 BB 0 A CD 4 22 E F7 6 12 F2 A 1 D7 A 05 0 11 4 8A 1 B5 8 C4 4 39 F0 8 9B 3 C2 9 63 FE F 83 E 2E 6 93 E9 8 4B B E1 4 8A 3 9A 0 D FC 1 A8 9 35 A C5 5 D B4 41 8 D CD 1 87 A 47 3 C7 C 32 82 5 C2 8 C0 4 1C 27 2 56 9 4D 9 C1 4 35 8 A8 9 F1 9 BE D 42 C 8A 8 1E 6 2B 5 27 A C4 6 C2 D A EC A CD 7 2B A B 7E 56 8 41 5 39 7F A D D 13 6 7C D 72 E E4 D C0 6 23 B 68 56 B EB C B8 D 51 A 91 D 3 7B 0B F 44 8 80 E EF D 0A 1 42 F C3 9 15 A 63 D 4C 1 65 B AC C E0 2 CB 3 F7 A FF 0 51 0 CA A 4D E 6 2B D 78 D F4 5 7B 4 26 2 91 B2 B 41 0 6B 5 6F 07 0 41 D 6B 3 88 7 CD E 4D 5 01 E 6C 6 FE 9 2D 8 2F 0 28 D 7F E BA 4 D 76 06 0 F1 F 4C A B0 0 FA 6 57 6 60 8 6E 6 DC F C6 B 02 21 E 4A 2 77 4 F0 6 52 3 EA C 34 1 A4 E 82 7 5D 8 48 B 0F F E2 8F 8 84 4 D0 9 CE E4 89 2 41 08 F E0 0 05 7 15 41 4 91 4 0C 2 74 73 F 0A 8 28 B 72 2 2C B 19 8E 4 58 E A5 1 C2 4 46 C 63 E9 A C E5 FD E 5 4B F6 4 FF 0 01 B 7E C0 D C 4E D 11 8 3E 69 9 68 F C1 1 03 EA 9 A 33 5 5C 2 B1 F 81 39 C CF 6 6E A A B0 4A E B 4D F D 29 C8 2 1E E E9 6 92 9C 1 2D 9 6F B 9D 5 E4 6 2A D 5 46 F DB 8 F2 C 9E 8 87 26 9 E1 0 3D 1 5F D 70 7 29 F 7E 3 87 A B0 7 E1 8 00 37 8 1D 0 B3 5 91 0 C3 6 21 25 9 D 27 17 C D 66 87 C FE 6 D1 C A 81 7 45 A 72 8 EC BF B E7 9 B1 E 3A E F9 5 05 9B D 5 AB 1 EC 1 73 B5 C 9B 2 FF 8 BE 92 D E E8 9E 3 2E 3 E8 F 81 0F E A 39 B6 9 EF E 2F 0 0A E CA B 9D 8 2 4B D 63 0 D0 2 5B B 83 4 22 2C 0 5C B 4A C E0 D 4F 8 74 7 8B 2 D6 7 C4 A A 68 D 51 B 98 F 2B 8F 1 FC E 95 B 0E 30 A A D F7 7 13 D ED 1 CE 8 AB 6 6D A 4 92 4 1A 7 8E 5 CB 7 18 1E D F E0 7D F 0 D7 0 7E F CF E AF F FF C EF 3F 7 C0 F 1F 0 E4 EE A 9 50 A 68 7 17 E6 0 61 C DB D 6 AE 9 84 9 D5 F D C0 2 63 9E B 00 1 98 EC 1 C7 A 7 BC 12 6 E6 0 0B 8B 3 79 7 E0 6 BB 1D D 8 07 9 96 D 73 6 6B 2 E9 6 5B 35 6 61 D 55 2 83 D EE B F9 E 1D F 58 B 55 E 01 33 B FC 4 A 6F 8B 5 C9 C EE 7 6C A F0 1 5A 7 B7 0 76 38 2 9B 1 7A 8 35 2 AF 3 F1 9 76 7 E5 A 96 B A6 1 D CC 7C E 27 3 FC 1 CE 26 E 01 8 38 5 29 B0 1 91 E 5F 8 F8 6C 9 77 E B3 09 7 6D 8 C 0B 75 E A 26 7C 9 77 8 0C 4 C7 77 B C3 2 09 0 0B 59 B F8 0 15 71 C 8C 8 0B 4 B2 93 5 24 1 7F C BF B2 5 7F 6 1C 8 C1 6A 0 1 53 84 0 D DA 5 D 56 F 3D 4 0D F C 7F 07 A 9 AA 4 F 8B 54 7 7C F CB 3 5A 9 50 2 53 D 50 F 3C CF 8 D C8 50 D 3 F5 A 81 5 6B C 00 4C 6 B0 B 6A 6 A 0E A 69 7 C3 73 7 66 E F6 C DA F F EC C6 6 E6 1 93 3 71 7F 6 FB 0 B3 BE D 9 FA 9 2B D EE 7 57 B EC 9 39 1F 8 C6 5 3D A 7 41 9 F7 9D 6 D 1B 0 F3 F DB 9 E8 E BA B 3D 7 E6 A 4 C3 CE 3B D 35 9 6F 3 44 42 F A 3B 3F 1 98 D F 27 C3 2 D 46 E3 4 92 9 9D F B0 E 88 8 D8 7 1F 1 09 F7 5 CC D 66 8 F8 C 93 0 44 F5 4 9F 1 C3 7 D2 7 B0 C 64 34 F 60 1 92 8 09 72 B F0 0 EE A 54 7 B7 0 6E 82 E 40 7 23 7 25 C0 4 3C C DB 5 BA E D 90 4 8C 5 D4 0 BD 9 48 1 D 2C 76 9 FA F 08 F 7A 4 87 7 63 A 2C 4 84 E DA C 5 D3 4 D 0C 70 7 D 03 CA 9 C 8B D 39 B D3 2 59 A 2 85 8F 8 64 8 C8 2E 3 C6 0 1A 8 40 A 9 8A E C4 3 8A C 88 3 60 D 53 6 23 2 98 63 6 40 3 B2 1D E 4 91 4 9A 3 A0 C C0 6 0E B E1 A 2D 2 28 0 D B8 18 5 94 C E2 C 31 FC 0 6E C 73 9 F1 84 8 BF 8 F8 B0 E 7F 8 7A E EE D 0 0C F4 B 82 E 97 C B6 BB A D 2E 0 F1 1 BB A C4 E 3B 1F A 4 9A 5 84 8 07 2 97 B6 9 E7 8 1E E D0 7 76 3 27 F7 C B1 1 B7 F CF C1 A 4 02 C6 9 E9 8 FD 9 30 A 3A D D F B9 C B9 B1 9 53 2 6E 8 A3 9 9F 0 4C 77 6 F0 4 87 A A 50 7 4F C7 4 BC 6 02 C B1 D 5F 1 AD 6 D 72 A 60 B 47 2 F2 A 15 6 6B C 0A F 43 8 40 A 73 2 73 0 C4 5E 2 86 1 13 02 9 8D 0 0 7B 18 B E4 6 8A 8 7E 5 AD B C 75 34 B BE 0 CC 8 A7 8 36 6 5A E 0D 2 3B E 22 1 27 9 74 EB 5 5A 8 50 A 4 1F A 86 B B2 D F4 9 18 C 8C F5 5 D A6 E 43 0 3A E 22 E BA B 96 C 01 3 65 FC 4 E9 C 1D 4 20 C CD E 93 F E4 F F2 C2 7 15 B 04 2 0C 5E 4 EF 9 20 E 12 8D 4 D BA 6 5D 6 8 B1 4 3E 96 4 CB C 10 01 E 9B 8 36 4 1C 1C 8 04 5 14 E AF 9 F9 4 98 0D 2 0 E8 A B5 2 50 7 FB 14 8 F8 0 67 6 57 C0 0 69 2 DE 9 2C E 4E C 43 3A A E 7E F D 20 2F 9 62 7 CB 53 8 BF 6 A 15 86 7 82 4 42 2E 3 A 3F F B0 B0 4 C2 2 7D C 2E 6 07 E 19 E5 2 36 4 34 9 86 90 C D F4 29 7 E3 B BD 9 D 95 97 B C2 0 E3 0 32 3E 7 A 2C 1D 2 2 25 9 5D 8 C1 4 AE A 07 8 9A 3 0 86 90 7 9C B 9A 2 BE E 71 8 B6 04 D 0 2A F D B7 48 F 0C 5 D7 1 25 B 48 E 43 03 6 C7 E 7F 15 9 CA 1 F 25 74 5 C0 2 1C E 81 82B E1 E 91 3E 8 52 2 00 C 11 69 7 CD 5 02 1 EC 4 2B 0 21 8D 2 0 48 D 06 0 61 34 B 1F 7 24 B E0 38 9 B2 3 E7 1 06 9E 2 60 7 95 D 7C 0 F9 7 D3 F BC 0 18 07 B D 40 76 D 7 EA 1 46 B 6A 1 07 2 69 0 3D 1 E0 3 E4 5E 9 22 C 9F 1 65 F3 A 4 98 EC C B4 9 3C 1 7C 93 9 4F A 3 DE 3 08 0 8A 4 F7 B 29 E0 3 1B E C5 F A2 4 CE A C8 B 31 E C3 A 66 A 67 0 0D F 87 C BC E 5B 2 75 E1 3 67 6 AB F 0B 9 5E B C1 30 C 5F 7 A1 4 2B 4 37 B 9C E4 0 A E6 2B 9 50 1 42 7 1B F0 6 C0 6 22 4 B0 D 03 C 8C EA 7 1 01 0F 4 6D 2 6 17 14 4 0C 2 44 94 7 A CA 6 D FF 59 0 F0 A 9 47 51 2 23 4 E4 D 55 5 82 B 21 B4 C 1D 1 84 9 9C C 89 4 03 C5 E 9D 4 32 0 28 A EB 8 89 1 7A 1 90 9 88 1 12 33 A 5 A4 4 47 8 A6 8 70 F 3F B BE 48 0 67 B ED 2 E6 D 76 2 3F 5 30 0 1F 3B 0 08 A 7C 6 C5 A 1 46 C6 1 6C 4 D4 5 2C 4 D4 9 F1 1 B3 8 69 87 A 8 A9 8 C6 0 78 B1 8 E3 5 11 0 D3 4 81 1 D3 F C6 0 11 F 33 81 C D 34 C1 1 73 F 4C 1 22 E6 7 13 8 E6 2 84 5C C F1 0 78 B9 8 C7 E 19 8 E3 14 3 12 7 1F 1 06 2D 0 8 EA 6 3B A 70 9 6A 6 A 8F 8 29 A 93 1 43 5 E8 85 7 CC 6 CD 1 A 6E F4 5 95 1 EA 6 67 F 46 C E3 A 72 8 C0 C3 9 D 50 F 02 39 1 A 19 8D C 7 41 46 6 6F 7 1A 1 F8 6 E1 F B9 8C B 90 9 1D 9 BA C 6 87 61 E C3 E 2A 6 76 4 F6 A D B1 C5 C 02 D 6E C F9 E 22 6 71 43 F 27 2 57 9 C1 A 8B D 65 B 73 9 0A C 9D 1 50 0 80 9 66 9 71 18 7 52 4 46 1 FA 5 73 9 30 7F 9 53 D 2F A 6 47 1 DF 5 AE F 0B 6 54 6 7C CB A 3 25 2E 3 25 F 53 9 92 B6 9 FB E 85 3 69 63 E 5E D 3A 5 F 49 65 0 E7 8 15 C FA C 99 B 27 98 4 CD E 3 DC 1 E4 E 43 C4 B 9E C DF 4 36 D B2 F 3C 2 C2 6 B3 E7 0 8A 4 FF C A 55 D FA 5 83 8 D 64 FA A 7 29 9 CE 8 CA 9 A D8 7 93 4 74 5 A7 0 56 0 8A 7 4E C BD 6 C2 A A A9 9 0B C 11 1 B0 57 7 5A 4 2D 9 6 64 B 28 6A 4 9 25 7B F E2D 45 B D 15 C B3 A 3E A 2B C 9A C 2D 6 8 95 4F 6 A 64 25 6 70 6 70 8 2C BC 0 B1 D 96 9 A AE 7 BB 7 70 1A C F D7 0 BE F 00 8 37 1B F EB D 0D 0 5 FF 74 5 F2 B 4A E 25 5 21 1 78 45 2 F3 4 E7 7 29 16 1 BC B F4 C 5F 0C 1 B5 2 48 6 91 A 98 1 FB A CB 2 CD 3 59 D 9F E 6D 8 EF 0 99 C A0 1 1C E 61 C 6E 90 0 79 C 60 A 21 4 01 B 2C BC C 95 5 4F E ED B 9E 3 AF F 53 D 55 0 0A A 4 BF E 98 34 C 8D D F 33 2 DA B 7 FC 05 9 1B B F0 6 92 C5 7 D 17 A C9 A 49 0 6F B 97 E FA 8 75 2 D6 4 A E8 A FA 8 A C9 5 98 B3 D 9 66 1D 7 3 BD C 40 B B7 54 A 3 C2 8 7D 5 9C 2 C6 50 8 52 D 3D 1 2 29 0C 8 50 9 29 B 05 81 3 B1 8 64 5 57 FB 7 21 D 34 3 C5 0 69 1 92 C3 C 24 4 37 4 51 C9 4 42 2 6A B 6B A 28 B 2F D 13 D C BE E B3 EC B E9 7 EC 5 69 E6 5 F7 5 16 51 7 E6 B A 26 BC E 6F 0 59 76 9 F6 5 F7 5 97 63 F 06 D 9 4D D F3 A 4 AB 2 43 D 83 7 3C C BE E B3 EC 3 EC B EE 4 72 0B B C3 7 49 79 D E 4A F 5A C FB 2 FB 2 CB B EF BF D F C5 57 1 2B 2 67 D A AF 2 C0 2 B0 4 24 90 2 A BA 2 5F 9 0C F 5E 84 8 79 1 DB 7 9B F FA E FB 7 56 3 2E 18 E 55 F 19 9 47 80 C ED D 9 48 7 AB 5 65 1 1E 92 1 C0 8 D 06 52 E 0E A FC F A 6B F8 C 68 A 4F E B7 2 4D B 7F 5 ED 5 9E 2 5E 3 67 A C6 A 4F 5 83 2 FA E B6 B C6 E 47 9C D 7 89 68 C 67 C 9D 0 A 2B 0 26 19 5 3B 3 FF 2 C1 A CF A 2F 1 2C 1 A5 A 1 6D 6 64 E 3A C F7 6 C5 03 D C BC 6F 3 D 1D A 4 7E 12 6 00 6 1D 5 E7 E F7 7 CF D 3F 5 B3 D 5F E 22 1 84 C2 6 6C 1 C0 1 01 11 F F8 9 20 47 1 3C B 52 C 53 C7 C 1E 0 61 B 15 5C 5 52 C 2A F E8 9 B4 2 F0 ED B A D AE 1 D 58 F 84 82 D F E0 9C F FF 0 75 0 4B 01 0 22 D 00 1 40 0 00 0 00 80 0 D 85 C5 C 50 3 61 B 9F 86 E D 1C 00 0 0A C 96 0 00 0 08 0 00 00 0 00 0 00 0 00 00 0 02 0 00 0 00 00 0 00 0 00 0 50 52 4 94 E 54 5 84 D 4C 50 4 B0 50 6 00 0 00 0 00 01 0 00 1 00 3 60 00 0 00 1 31 D 00 0 00 0 00 " / >

COMMITTENTE: Chiesa San Severino

A   R I P O R T A R E 



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di San Severo
Provincia di Foggia

ELENCO PREZZI

pag. 1

Data, 17/01/2020

Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la 
valorizzazione della Chiesa matrice di San Severino Abate e della  storia 
delle origini della città di San Severo.
FORNITURE PER LA FRUIZIONE

Chiesa San Severino

IL TECNICO
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di: VIDEOPROIETTORE OTTICA CORTA con le seguenti caratteristiche:
NPFF.001 Proiettore laser ;

Rapporto di contrasto: 6000:1
Luminosità:7000 ISO lumen.
Risoluzione minima: 1920x1200
Tipo BARCO G60-W7 + R9801785) G LENS (0.36: 1) UST.
Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico della committenza, nel rispetto
delle specifiche di progetto e della normativa tecnica applicabile.
euro (diciottomila/00) cad 18´000,00

Nr. 2 Fornitura e posa in opera di: Supporto da soffitto universale per proiettori e videoproiettori. Peso massimo : 30 kg
NPFF.002 Altezza : 67 - 90 cm

Inclinazione : 20°
Orientamento : 360°
Colore : Nero.
Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico della committenza, nel rispetto
delle specifiche di progetto e della normativa tecnica applicabile.
euro (trecentocinquanta/00) cad 350,00

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di: Impianto audio avente le seguenti caratteristiche:
NPFF.003 n. 4 casse acustiche attive a due vie, potenza 100W tipo DBTechnologies mod. k70;

n. 1 processore audio digitale 2x Ingressi analogici e 6x Uscite analogiche. Convertitori High-end 96 kHz per la massima
integrità del segnale ed un'ampia gamma dinamica (120dB). EQ dinamici di precisione per l'equalizzazione in funzione del
livello e EQ parametrico estremamente musicale selezionabile per tutti gli ingressi e le uscite. Filtri di Crossover indipendenti
(Butterworth, Bessel e Linkwitz-Riley) con roll-off selezionabili da 6 a 48dB / Ottava, delay regolabili per tutti gli Input/
Output. Dimensioni: 483 x 45 x 208 mm. Tipo BEHRINGER mod. DCX2496LE Ultradrive.
Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico della committenza, nel rispetto
delle specifiche di progetto e della normativa tecnica applicabile.
euro (millesettecento/00) cad 1´700,00

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di: PLAYER MULTIMEDIALE con le seguenti caratteristiche minime:
NPFF.004 Formato media: Codec video H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), 3 MPEG-2, MPEG-1, formati video .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4,

.m2ts, .wmv ; risoluzioni 1920x1200, 1920x1080x24/25/29.97/30/ 50/59.94/60p; interfacce hardware External micro SD Slot
(SDHC and SDXC); SDHC storage up to 32GB SDXC storage up to 2TB, USB High Speed Host Port (also supports content
updates) X (Type A), Phoenix GPIO Port (12-pin bi-directional), 3.5mm Audio Out (analog -or- SPDIF digital,
nonsimultaneous), HDMI 1.4a Out X X, Ethernet X (Gigabit). Compreso di scheda microSDHC 8 GB classe 10. Compresa
sensoristica, switch dimmer singolo canale.
Tipo brightsign mod. HD1024.
Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico della committenza, nel rispetto
delle specifiche di progetto e della normativa tecnica applicabile.
euro (milletrecento/00) cad 1´300,00

Nr. 5 Fornitura e posa in opera di: Switch lan + rete dati locale.
NPFF.005 Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico della committenza, nel rispetto

delle specifiche di progetto e della normativa tecnica applicabile.
euro (trecentocinquanta/00) cad 350,00

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di: Kit extender HDMI HDbitT trasmettitore + ricevitore
NPFF.006 Estende segnale HDMI su cavo di rete Cat.6. Supporta la trasmissione del segnale IR 20-60KHz. Compatibile con HDMI V1.4

e HDCP 1.4. Collega dispositivi con uscita HDMI a display HDMI utilizzando Cat. 5e/6 per le lunghe distanze fino a 120m.
Connessione con router/repeater per estensioni illimitate.
Collegamento punto-multipunto come extender e splitter.
Estende il segnale fino a 120 metri a 4Kx2K @ 30Hz.
Dimensioni: 96.8 x 94 x 23.7 mm (x2); Colore: nero.
Tipo Techly mod. 025480.
Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico della committenza, nel rispetto
delle specifiche di progetto e della normativa tecnica applicabile.
euro (seicentoventicinque/00) cad 625,00

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di: Monitor Touch screen 55"
NPFF.007 Risoluzione: 4k;

luminosità: 420cd;
angolo di visione: 178/178°(H/V),
contrasto: 1100:1
punti tocco:10.
Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico della committenza, nel rispetto
delle specifiche di progetto e della normativa tecnica applicabile.
euro (tremilaseicento/00) cad 3´600,00

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di: Minipc avente le seguenti caratteristiche:
NPFF.008 - Processore i5 Intel® Core™ i5-9400 esa-core (2,9 GHz), 9 MB cache; RAM: 16GB; SSD ADATA SU630 2,5” 240 GB,
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SATA 6 Gb (520 MB/R, 450 MB/W.
Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico della committenza, nel rispetto
delle specifiche di progetto e della normativa tecnica applicabile.
euro (milletrecento/00) cad 1´300,00

Nr. 9 Allestimento scenografico pareti monitor mediante rifinitura e creazione vano monitor e applicazione scenografie in pannelli
NPFF.009 MDF 3mtx3mt.

euro (duemilatrecento/00) cad 2´300,00

Nr. 10 Fornitura e posa in opera di: Tablet con cuffie
NPFF.010 Tipo SAMSUNG GALAXY TAB A 10.1 BLACK WIFI .

Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico della committenza, nel rispetto
delle specifiche di progetto e della normativa tecnica applicabile.
euro (cinquecentocinquanta/00) cad 550,00

Nr. 11 Fornitura e posa in opera di: SOFTWARE GESTIONALE e programmazione.
NPFF.011 Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico della committenza, nel rispetto

delle specifiche di progetto e della normativa tecnica applicabile.
euro (millecinquecento/00) cad 1´500,00

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di: BEACON.
NPFF.012 Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico della committenza, nel rispetto

delle specifiche di progetto e della normativa tecnica applicabile.
euro (duecento/00) cad 200,00

Nr. 13 Fornitura e posa in opera di grande schermo da proiezione motorizzato in tela arrotolabile per grandi visioni, ideale per
NPFF.013 proiezioni in grandi ambienti, con motore di primaria ditta, affidabile, robusto e silenzioso. Meccanismo elettrico. Cassonetto

per contenere la tela, con larghezza max di cm 490, in alluminio anodizzato laccato bianco RAL9010. La luce di proiezione
netta deve avere larghezza di cm 450 e altezza min. di cm 335 cm/max cm 390. (preribilmente formato 4:3). Diagonale in
pollici pari a 222. Dotazione di interruttore per la salita discesa e stop nonchè di radiocomando remoto RF. Istallabile sia a
parete che soffitto, dotato di staffe per garantirne la massima affidabilità di tenuta e di contrappeso con un'astina di ferro per
consentire una planarità della tela maggiore. La tela dovrà essere priva di bordi laterali neri, fronte balta o bianco, retro nero,
superficie in PVC, certificata M1 ignifigo adatta per luoghi pubblici, ad alta riflettenza, per fronteproiezioni. Manuale di
istruzioni. Tipo Rubin mod. 5451. Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico
della committenza, nel rispetto delle specifiche di progetto e della normativa tecnica applicabile.
euro (millesettecento/00) cadauno 1´700,00
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COMMITTENTE: Chiesa San Severino  ['computo forniture san severino.dcf'   (C:\Users\X96\Desktop\COMPUTO SICUREZZA PER VITALIANO\computo forniture\)]



NPFF.001

Unità di misura: cad Percentuale incidenza sicurezza inclusa 2,024%
Percentuale incidenza manodopera 0,920%

Costo materiale € 14.094,42
Trasporto 1,5% € 211,42
Totale materiali € 14.305,84

Min. Lav. Imprese edili Prov. FG
Operaio specializzato 4,00 ore x 28,29 €/ora € 113,16
Operaio qualificato 2,00 ore x 26,18 €/ora € 52,36
Operaio comune 0,00 ore x 23,46 €/ora € 0,00
Materiali uso e consumo (compreso eventuale trasporto) € 100,00
Noli e ammortamenti € 0,00
Totale costi impresa € 265,52

Totale materiali e manodopera € 14.571,36
Costo sicurezza inclusa € 364,28
Totale materiali, manodopera e sicurezza inclusa € 14.935,64

Spese generali 12% € 1.792,28
€ 16.363,63

Utile impresa 10% € 1.636,36
€ 18.000,00

PREZZO DI APPLICAZIONE € 18.000,00

Fornitura e posa in opera di: VIDEOPROIETTORE OTTICA CORTA con le seguenti 
caratteristiche: 
Proiettore laser ;
Rapporto di contrasto: 6000:1 
Luminosità:7000 ISO lumen.
Risoluzione minima: 1920x1200
Tipo BARCO G60-W7 + R9801785) G LENS (0.36: 1) UST.
Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico 
della committenza, nel rispetto delle specifiche di progetto e della normativa tecnica 
applicabile.
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NPFF.002

Unità di misura: cad Percentuale incidenza sicurezza inclusa 2,024%
Percentuale incidenza manodopera 8,083%

Costo materiale € 241,42
Trasporto 1,5% € 3,62
Totale materiali € 245,04

Min. Lav. Imprese edili Prov. FG
Operaio specializzato 1,00 ore x 28,29 €/ora € 28,29
Operaio qualificato 0,00 ore x 26,18 €/ora € 0,00
Operaio comune 0,00 ore x 23,46 €/ora € 0,00
Materiali uso e consumo (compreso eventuale trasporto) € 10,00
Noli e ammortamenti € 0,00
Totale costi impresa € 38,29

Totale materiali e manodopera € 283,33
Costo sicurezza inclusa € 7,08
Totale materiali, manodopera e sicurezza inclusa € 290,41

Spese generali 12% € 34,85
€ 318,18

Utile impresa 10% € 31,82
€ 350,00

PREZZO DI APPLICAZIONE € 350,00

Fornitura e posa in opera di: Supporto da soffitto universale per proiettori e videoproiettori. 
Peso massimo : 30 kg
Altezza : 67 - 90 cm
Inclinazione : 20°
Orientamento : 360°
Colore : Nero.
Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico 
della committenza, nel rispetto delle specifiche di progetto e della normativa tecnica 
applicabile.
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NPFF.003

Unità di misura: cad Percentuale incidenza sicurezza inclusa 2,024%
Percentuale incidenza manodopera 6,408%

Costo materiale € 1.193,38
Trasporto 2,0% € 23,87
Totale materiali € 1.217,25

Min. Lav. Imprese edili Prov. FG
Operaio specializzato 2,00 ore x 28,29 €/ora € 56,58
Operaio qualificato 2,00 ore x 26,18 €/ora € 52,36
Operaio comune 0,00 ore x 23,46 €/ora € 0,00
Materiali uso e consumo (compreso eventuale trasporto) € 50,00
Noli e ammortamenti € 0,00
Totale costi impresa € 158,94

Totale materiali e manodopera € 1.376,19
Costo sicurezza inclusa € 34,40
Totale materiali, manodopera e sicurezza inclusa € 1.410,59

Spese generali 12% € 169,27
€ 1.545,46

Utile impresa 10% € 154,55
€ 1.700,00

PREZZO DI APPLICAZIONE € 1.700,00

Fornitura e posa in opera di: Impianto audio avente le seguenti caratteristiche: 
n. 4 casse acustiche attive a due vie, potenza 100W tipo DBTechnologies mod. k70;
n. 1 processore audio digitale 2x Ingressi analogici e 6x Uscite analogiche. Convertitori High-
end 96 kHz per la massima integrità del segnale ed un'ampia gamma dinamica (120dB). EQ 
dinamici di precisione per l'equalizzazione in funzione del livello e EQ parametrico 
estremamente musicale selezionabile per tutti gli ingressi e le uscite. Filtri di Crossover 
indipendenti (Butterworth, Bessel e Linkwitz-Riley) con roll-off selezionabili da 6 a 48dB / 
Ottava, delay regolabili per tutti gli Input/Output. Dimensioni: 483 x 45 x 208 mm. Tipo 
BEHRINGER mod. DCX2496LE Ultradrive.
Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico 
della committenza, nel rispetto delle specifiche di progetto e della normativa tecnica 
applicabile.
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NPFF.004

Unità di misura: cad Percentuale incidenza sicurezza inclusa 2,024%
Percentuale incidenza manodopera 8,705%

Costo materiale € 871,78
Trasporto 2,0% € 17,44
Totale materiali € 889,22

Min. Lav. Imprese edili Prov. FG
Operaio specializzato 4,00 ore x 28,29 €/ora € 113,16
Operaio qualificato 0,00 ore x 26,18 €/ora € 0,00
Operaio comune 0,00 ore x 23,46 €/ora € 0,00
Materiali uso e consumo (compreso eventuale trasporto) € 50,00
Noli e ammortamenti € 0,00
Totale costi impresa € 163,16

Totale materiali e manodopera € 1.052,38
Costo sicurezza inclusa € 26,31
Totale materiali, manodopera e sicurezza inclusa € 1.078,68

Spese generali 12% € 129,44
€ 1.181,82

Utile impresa 10% € 118,18
€ 1.300,00

PREZZO DI APPLICAZIONE € 1.300,00

Fornitura e posa in opera di: PLAYER MULTIMEDIALE con le seguenti caratteristiche 
minime:
Formato media: Codec video H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), 3 MPEG-2, MPEG-1, formati 
video .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, .wmv ; risoluzioni 1920x1200, 
1920x1080x24/25/29.97/30/ 50/59.94/60p; interfacce hardware External micro SD Slot 
(SDHC and SDXC); SDHC storage up to 32GB SDXC storage up to 2TB, USB High Speed 
Host Port (also supports content updates) X (Type A), Phoenix GPIO Port (12-pin bi-
directional), 3.5mm Audio Out (analog -or- SPDIF digital, nonsimultaneous), HDMI 1.4a Out 
X X, Ethernet X (Gigabit). Compreso di scheda microSDHC 8 GB classe 10. Compresa 
sensoristica, switch dimmer singolo canale.
Tipo brightsign mod. HD1024.
Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico 
della committenza, nel rispetto delle specifiche di progetto e della normativa tecnica 
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NPFF.005

Unità di misura: cad Percentuale incidenza sicurezza inclusa 2,024%
Percentuale incidenza manodopera 16,165%

Costo materiale € 173,29
Trasporto 2,0% € 3,47
Totale materiali € 176,76

Min. Lav. Imprese edili Prov. FG
Operaio specializzato 2,00 ore x 28,29 €/ora € 56,58
Operaio qualificato 0,00 ore x 26,18 €/ora € 0,00
Operaio comune 0,00 ore x 23,46 €/ora € 0,00
Materiali uso e consumo (compreso eventuale trasporto) € 50,00
Noli e ammortamenti € 0,00
Totale costi impresa € 106,58

Totale materiali e manodopera € 283,34
Costo sicurezza inclusa € 7,08
Totale materiali, manodopera e sicurezza inclusa € 290,42

Spese generali 12% € 34,85
€ 318,19

Utile impresa 10% € 31,82
€ 350,00

PREZZO DI APPLICAZIONE € 350,00

Fornitura e posa in opera di: Switch lan + rete dati locale.
Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico 
della committenza, nel rispetto delle specifiche di progetto e della normativa tecnica 
applicabile.
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NPFF.006

Unità di misura: cad Percentuale incidenza sicurezza inclusa 2,024%
Percentuale incidenza manodopera 17,430%

Costo materiale € 340,21
Trasporto 2,0% € 6,80
Totale materiali € 347,01

Min. Lav. Imprese edili Prov. FG
Operaio specializzato 2,00 ore x 28,29 €/ora € 56,58
Operaio qualificato 2,00 ore x 26,18 €/ora € 52,36
Operaio comune 0,00 ore x 23,46 €/ora € 0,00
Materiali uso e consumo (compreso eventuale trasporto) € 50,00
Noli e ammortamenti € 0,00
Totale costi impresa € 158,94

Totale materiali e manodopera € 505,95
Costo sicurezza inclusa € 12,65
Totale materiali, manodopera e sicurezza inclusa € 518,60

Spese generali 12% € 62,23
€ 568,18

Utile impresa 10% € 56,82
€ 625,00

PREZZO DI APPLICAZIONE € 625,00

Fornitura e posa in opera di: Kit extender HDMI HDbitT trasmettitore + ricevitore
Estende segnale HDMI su cavo di rete Cat.6. Supporta la trasmissione del segnale IR 20-
60KHz. Compatibile con HDMI V1.4 e HDCP 1.4. Collega dispositivi con uscita HDMI a 
display HDMI utilizzando Cat. 5e/6 per le lunghe distanze fino a 120m.
Connessione con router/repeater per estensioni illimitate.
Collegamento punto-multipunto come extender e splitter.
Estende il segnale fino a 120 metri a 4Kx2K @ 30Hz.
Dimensioni: 96.8 x 94 x 23.7 mm (x2); Colore: nero.
Tipo Techly mod. 025480.
Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico 
della committenza, nel rispetto delle specifiche di progetto e della normativa tecnica 
applicabile.
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NPFF.007

Unità di misura: cad Percentuale incidenza sicurezza inclusa 2,024%
Percentuale incidenza manodopera 3,026%

Costo materiale € 2.701,31
Trasporto 2,0% € 54,03
Totale materiali € 2.755,33

Min. Lav. Imprese edili Prov. FG
Operaio specializzato 2,00 ore x 28,29 €/ora € 56,58
Operaio qualificato 2,00 ore x 26,18 €/ora € 52,36
Operaio comune 0,00 ore x 23,46 €/ora € 0,00
Materiali uso e consumo (compreso eventuale trasporto) € 50,00
Noli e ammortamenti € 0,00
Totale costi impresa € 158,94

Totale materiali e manodopera € 2.914,27
Costo sicurezza inclusa € 72,86
Totale materiali, manodopera e sicurezza inclusa € 2.987,13

Spese generali 12% € 358,46
€ 3.272,73

Utile impresa 10% € 327,27
€ 3.600,00

PREZZO DI APPLICAZIONE € 3.600,00

Fornitura e posa in opera di: Monitor Touch screen 55"
Risoluzione: 4k;
luminosità: 420cd;
angolo di visione: 178/178°(H/V), 
contrasto: 1100:1
punti tocco:10.
Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico 
della committenza, nel rispetto delle specifiche di progetto e della normativa tecnica 
applicabile.
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NPFF.008

Unità di misura: cad Percentuale incidenza sicurezza inclusa 2,024%
Percentuale incidenza manodopera 10,881%

Costo materiale € 844,05
Trasporto 2,0% € 16,88
Totale materiali € 860,93

Min. Lav. Imprese edili Prov. FG
Operaio specializzato 5,00 ore x 28,29 €/ora € 141,45
Operaio qualificato 0,00 ore x 26,18 €/ora € 0,00
Operaio comune 0,00 ore x 23,46 €/ora € 0,00
Materiali uso e consumo (compreso eventuale trasporto) € 50,00
Noli e ammortamenti € 0,00
Totale costi impresa € 191,45

Totale materiali e manodopera € 1.052,38
Costo sicurezza inclusa € 26,31
Totale materiali, manodopera e sicurezza inclusa € 1.078,69

Spese generali 12% € 129,44
€ 1.181,82

Utile impresa 10% € 118,18
€ 1.300,00

PREZZO DI APPLICAZIONE € 1.300,00

Fornitura e posa in opera di: Minipc avente le seguenti caratteristiche:
- Processore i5 Intel® Core™ i5-9400 esa-core (2,9 GHz), 9 MB cache;
RAM: 16GB;
SSD ADATA SU630 2,5” 240 GB, SATA 6 Gb (520 MB/R, 450 MB/W.
Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico 
della committenza, nel rispetto delle specifiche di progetto e della normativa tecnica 
applicabile.
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NPFF.009

Unità di misura: cad Percentuale incidenza sicurezza inclusa 2,024%
Percentuale incidenza manodopera 19,680%

Costo materiale € 1.332,60
Trasporto 2,0% € 26,65
Totale materiali € 1.359,25

Min. Lav. Imprese edili Prov. FG
Operaio specializzato 16,00 ore x 28,29 €/ora € 452,64
Operaio qualificato 0,00 ore x 26,18 €/ora € 0,00
Operaio comune 0,00 ore x 23,46 €/ora € 0,00
Materiali uso e consumo (compreso eventuale trasporto) € 50,00
Noli e ammortamenti € 0,00
Totale costi impresa € 502,64

Totale materiali e manodopera € 1.861,89
Costo sicurezza inclusa € 46,55
Totale materiali, manodopera e sicurezza inclusa € 1.908,44

Spese generali 12% € 229,01
€ 2.090,90

Utile impresa 10% € 209,09
€ 2.300,00

PREZZO DI APPLICAZIONE € 2.300,00

Allestimento scenografico pareti monitor mediante rifinitura e creazione vano monitor e 
applicazione scenografie in pannelli MDF 3mtx3mt.
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NPFF.010

Unità di misura: cad Percentuale incidenza sicurezza inclusa 2,024%
Percentuale incidenza manodopera 5,144%

Costo materiale € 389,16
Trasporto 2,0% € 7,78
Totale materiali € 396,94

Min. Lav. Imprese edili Prov. FG
Operaio specializzato 1,00 ore x 28,29 €/ora € 28,29
Operaio qualificato 0,00 ore x 26,18 €/ora € 0,00
Operaio comune 0,00 ore x 23,46 €/ora € 0,00
Materiali uso e consumo (compreso eventuale trasporto) € 20,00
Noli e ammortamenti € 0,00
Totale costi impresa € 48,29

Totale materiali e manodopera € 445,23
Costo sicurezza inclusa € 11,13
Totale materiali, manodopera e sicurezza inclusa € 456,36

Spese generali 12% € 54,76
€ 500,00

Utile impresa 10% € 50,00
€ 550,00

PREZZO DI APPLICAZIONE € 550,00

Fornitura e posa in opera di: Tablet con cuffie
Tipo SAMSUNG GALAXY TAB A 10.1 BLACK WIFI .
Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico 
della committenza, nel rispetto delle specifiche di progetto e della normativa tecnica 
applicabile.

10 di 12



NPFF.011

Unità di misura: cad Percentuale incidenza sicurezza inclusa 2,024%
Percentuale incidenza manodopera 9,430%

Costo materiale € 1.051,80
Trasporto 2,0% € 21,04
Totale materiali € 1.072,83

Min. Lav. Imprese edili Prov. FG
Operaio specializzato 5,00 ore x 28,29 €/ora € 141,45
Operaio qualificato 0,00 ore x 26,18 €/ora € 0,00
Operaio comune 0,00 ore x 23,46 €/ora € 0,00
Materiali uso e consumo (compreso eventuale trasporto) € 0,00
Noli e ammortamenti € 0,00
Totale costi impresa € 141,45

Totale materiali e manodopera € 1.214,28
Costo sicurezza inclusa € 30,36
Totale materiali, manodopera e sicurezza inclusa € 1.244,64

Spese generali 12% € 149,36
€ 1.363,64

Utile impresa 10% € 136,36
€ 1.500,00

PREZZO DI APPLICAZIONE € 1.500,00

Fornitura e posa in opera di: SOFTWARE GESTIONALE e programmazione.
Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico 
della committenza, nel rispetto delle specifiche di progetto e della normativa tecnica 
applicabile.
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NPFF.012

Unità di misura: cad Percentuale incidenza sicurezza inclusa 2,024%
Percentuale incidenza manodopera 26,179%

Costo materiale € 107,40
Trasporto 2,0% € 2,15
Totale materiali € 109,55

Min. Lav. Imprese edili Prov. FG
Operaio specializzato 0,00 ore x 28,29 €/ora € 0,00
Operaio qualificato 2,00 ore x 26,18 €/ora € 52,36
Operaio comune 0,00 ore x 23,46 €/ora € 0,00
Materiali uso e consumo (compreso eventuale trasporto) € 0,00
Noli e ammortamenti € 0,00
Totale costi impresa € 52,36

Totale materiali e manodopera € 161,91
Costo sicurezza inclusa € 4,05
Totale materiali, manodopera e sicurezza inclusa € 165,96

Spese generali 12% € 19,91
€ 181,82

Utile impresa 10% € 18,18
€ 200,00

PREZZO DI APPLICAZIONE € 200,00

Fornitura e posa in opera di: BEACON.
Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico 
della committenza, nel rispetto delle specifiche di progetto e della normativa tecnica 
applicabile.
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NPFF.013

Unità di misura: cad Percentuale incidenza sicurezza inclusa 2,024%
Percentuale incidenza manodopera 6,408%

Costo materiale € 1.193,38
Trasporto 2,0% € 23,87
Totale materiali € 1.217,25

Min. Lav. Imprese edili Prov. FG
Operaio specializzato 2,00 ore x 28,29 €/ora € 56,58
Operaio qualificato 2,00 ore x 26,18 €/ora € 52,36
Operaio comune 0,00 ore x 23,46 €/ora € 0,00
Materiali uso e consumo (compreso eventuale trasporto) € 50,00
Noli e ammortamenti € 0,00
Totale costi impresa € 158,94

Totale materiali e manodopera € 1.376,19
Costo sicurezza inclusa € 34,40
Totale materiali, manodopera e sicurezza inclusa € 1.410,59

Spese generali 12% € 169,27
€ 1.545,46

Utile impresa 10% € 154,55
€ 1.700,00

PREZZO DI APPLICAZIONE € 1.700,00

Fornitura e posa in opera di grande schermo da  proiezione motorizzato  in tela arrotolabile  per grandi visioni, 
ideale per proiezioni in grandi ambienti, con motore  di primaria ditta, affidabile, robusto e silenzioso. 
Meccanismo elettrico. Cassonetto per contenere la tela, con larghezza max di cm 490,  in alluminio anodizzato 
laccato bianco RAL9010. La luce di proiezione netta deve avere larghezza di cm 450 e altezza min. di cm 335 
cm/max cm 390. (preribilmente formato 4:3). Diagonale in pollici pari a 222. Dotazione di interruttore per la 
salita discesa e stop nonchè di radiocomando remoto RF.
Istallabile sia a parete che soffitto,  dotato di staffe per garantirne la massima affidabilità di tenuta e di 
contrappeso  con un'astina di ferro per consentire una planarità della tela maggiore. La tela dovrà essere priva 
di bordi laterali neri, fronte balta o bianco, retro nero, superficie in PVC, certificata M1 ignifigo adatta per luoghi 
pubblici, ad alta riflettenza, per fronteproiezioni. Manuale di istruzioni. Tipo Rubin mod. 5451.   
Il tutto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte e senza alcun onere aggiuntivo a carico della 
committenza, nel rispetto delle specifiche di progetto e della normativa tecnica applicabile.
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di San Severo
Provincia di Foggia

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 17/01/2020

Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la 
valorizzazione della Chiesa matrice di San Severino Abate e della  storia 
delle origini della città di San Severo.
SICUREZZA RELATIVA ALLE FORNITURE

Chiesa San Severino

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di estintore portatile ad
A.001.015.a anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili
29/02/2020 liquidi), particolarmente indicato per utilizzo su

apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la
normativa vigente (D.M. 7/01/05 e s.m.i. - UNI EN
3-7), completo di supporto metallico per fissaggio a
muro, manichetta con diffusore, ed ogni altro
accessorio necessario all’installazione e
funzionamento. É compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito. estintore classe 34B (Kg 2).
estintore Co2 1,00

SOMMANO cad 1,00 126,65 126,65

2 Fornitura e posa in opera di estintore portatile a
A.001.013.e polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili
28/02/2020 solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili

gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente
(D.M. 7/01/05 e s.m.i. - UNI EN 3-7), completo di
supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta
con ugello, manometro ed ogni altro accessorio
necessario all’installazione e funzionamento. É
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
estintore classe 43A - 183BC (Kg 9).
estintore a polvere 1,00

SOMMANO cad 1,00 73,40 73,40

3 Fornitura e posa in opera di estintore portatile a
A.001.014.a schiuma per classi di fuoco A (combustibili solidi), B
28/02/2020 (combustibili liquidi), tipo omologato secondo la

normativa vigente (D.M. 7/01/05 e s.m.i. - UNI EN
3-7), completo di supporto metallico per fissaggio a
muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni
altro accessorio necessario all’installazione e
funzionamento. É compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito. estintore classe 27A - 233B (Kg 6).
estintore a schiuma 1,00

SOMMANO cad 1,00 103,75 103,75

4 Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per
S.002.010.a luoghi di lavoro con tre e più lavoratori. La dotazione
28/02/2020 è costituita da:1 copia Decreto Min 388 del 15/07/

2003, 3 Confezioni di cotone idrofilo, 1 Flacone
disinfettante ml 250, 1 Flacone acqua ossigenata ml
100, 1 plastosan 100 cerotti assortiti, 1 plastosan 100
cerotti cm.7x2, 3 Lacci emostatici, 1 Paio forbici
tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 2 Rocchetti
cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 1 Astuccio PIC 3
(contenente 3 bustine sapone liquido, 3 bustine
salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette
ammoniaca), 10 Buste 25 compresse garza sterile cm
10x10, 6 Buste compressa garza sterile cm 18x40, 4
Teli triangolari TNT cm 96x96x136, 1 Benda elastica
cm.7 con fermabenda, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN
13152-BR, 2 Pacchetti da 10 fazzoletti in carta, 2 ICE
PACK ghiaccio istantaneo monouso, 1 Coperta
isotermica oro/arg. cm 160x210, 1 Confezione da 8
bende assortite, 1 EMOCONTROL benda
antiemorragica, 1 Astuccio benda tubolare elastica, 5
Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 Mascherina con visiera

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 303,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 303,80

paraschizzi, 1 Termometro clinico CE con astuccio, 2
Pinze sterili, 1 PINOCCHIO+VENTO kit completo, 3
Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2
Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al
10% iodio PMC, 1 sfigmomanometro a pompetta
PERSONAL con fonendoscopio, 5 Paia guanti sterili,
3 bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto
soccorso multilingua. Per ogni armadietto

1,00

SOMMANO cad 1,00 196,00 196,00

5 Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a
A.001.037.a quanto previsto dalla normativa vigente, da applicare
28/02/2020 a muro o su superfici lisce con indicazioni

standardizzate di segnali di informazione, antincendio
e sicurezza, realizzata mediante cartelli in alluminio
spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza
prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature
necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop,
silicone etc. É inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l’opera finita. Dimensioni minime indicative
del cartello: L x H (mm) solo pittogramma. Distanza
massima di percezione con cartello sufficientemente
illuminato: d (m). cartello LxH = mm 150x150 - d =
m 4.

15,00

SOMMANO cad 15,00 5,80 87,00

6 Fornitura di paletti mobili di delimitazione in
S.003.01.b materiale plastico e catena. Applicazione di
29/02/2020 delimitazione costituita da paletti mobili in moplen, di

diametro 40 mm su base di moplen e cemento,
disposti a distanza di 2 metri e catena di moplen
bicolore (bianco/rossa o giallo/nera). Lunghezza
catena 5m
paletti di delimitazione 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 21,32 213,20

7 Riunione e sopralluogo preliminare (tra l’affidamento
N.P.01 S.P. dell’appalto e la firma del contratto) di coordinamento
29/02/2020 da effettuarsi tra l’R.S.P.P. e un legale rappresentante

del soggetto affidatario e il legale rappresentante
dell’Ente committente, al fine di fornire dettagliate
informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente in cui
l’affidatario dei lavori è destinato ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione all’attività svolta. Il datore di lavoro e/o
l’R.S.P.P. dell’affidatario dell’appalto valuteranno in
quella sede tutte le circostanze generali, particolari e
contingenti, che possono creare criticità al regolare
svolgimento in sicurezza delle attività oggetto
dell’incarico.
riunione preliminare della sicurezza 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 250,00 500,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´300,00

T O T A L E   euro 1´300,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´300,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´300,00

     Data, 17/01/2020

Il Tecnico
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di San Severo
Provincia di Foggia

ELENCO PREZZI

pag. 1

Data, 17/01/2020

Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la 
valorizzazione della Chiesa matrice di San Severino Abate e della  storia 
delle origini della città di San Severo.
SICUREZZA RELATIVA ALLE FORNITURE

Chiesa San Severino

IL TECNICO
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili
A.001.013.e liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente (D.M. 7/01/05 e s.m.i. - UNI EN 3-7), completo

di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. É compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. estintore classe 43A - 183BC (Kg 9).
euro (settantatre/40) cad 73,40

Nr. 2 Fornitura e posa in opera di estintore portatile a schiuma per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi),
A.001.014.a tipo omologato secondo la normativa vigente (D.M. 7/01/05 e s.m.i. - UNI EN 3-7), completo di supporto metallico per

fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all’installazione e funzionamento. É
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. estintore classe 27A - 233B (Kg 6).
euro (centotre/75) cad 103,75

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), particolarmente
A.001.015.a indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente (D.M. 7/01/05 e s.m.i. - UNI

EN 3-7), completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con diffusore, ed ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. É compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. estintore classe 34B (Kg 2).
euro (centoventisei/65) cad 126,65

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, da applicare a muro o su
A.001.037.a superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio e sicurezza, realizzata mediante cartelli in

alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature necessarie al
montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, silicone etc. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Dimensioni
minime indicative del cartello: L x H (mm) solo pittogramma. Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente
illuminato: d (m). cartello LxH = mm 150x150 - d = m 4.
euro (cinque/80) cad 5,80

Nr. 5 Riunione e sopralluogo preliminare (tra l’affidamento dell’appalto e la firma del contratto) di coordinamento da effettuarsi tra
N.P.01 S.P. l’R.S.P.P. e un legale rappresentante del soggetto affidatario e il legale rappresentante dell’Ente committente, al fine di fornire

dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente in cui l’affidatario dei lavori è destinato ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta. Il datore di lavoro e/o l’R.S.P.P. dell’affidatario dell’appalto
valuteranno in quella sede tutte le circostanze generali, particolari e contingenti, che possono creare criticità al regolare
svolgimento in sicurezza delle attività oggetto dell’incarico.
euro (duecentocinquanta/00) cadauno 250,00

Nr. 6 Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro con tre e più lavoratori. La dotazione è costituita da:1 copia
S.002.010.a Decreto Min 388 del 15/07/2003, 3 Confezioni di cotone idrofilo, 1 Flacone disinfettante ml 250, 1 Flacone acqua ossigenata

ml 100, 1 plastosan 100 cerotti assortiti, 1 plastosan 100 cerotti cm.7x2, 3 Lacci emostatici, 1 Paio forbici tagliabendaggi cm
14,5 DIN 58279, 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 1 Astuccio PIC 3 (contenente 3 bustine sapone liquido, 3 bustine
salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette ammoniaca), 10 Buste 25 compresse garza sterile cm 10x10, 6 Buste compressa
garza sterile cm 18x40, 4 Teli triangolari TNT cm 96x96x136, 1 Benda elastica cm.7 con fermabenda, 2 Teli sterili cm 40x60
DIN 13152-BR, 2 Pacchetti da 10 fazzoletti in carta, 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 1 Coperta isotermica oro/arg.
cm 160x210, 1 Confezione da 8 bende assortite, 1 EMOCONTROL benda antiemorragica, 1 Astuccio benda tubolare elastica,
5 Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 Mascherina con visiera paraschizzi, 1 Termometro clinico CE con astuccio, 2 Pinze sterili, 1
PINOCCHIO+VENTO kit completo, 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Flaconi disinfettante 500 ml
IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 1 sfigmomanometro a pompetta PERSONAL con fonendoscopio, 5 Paia guanti sterili, 3
bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso multilingua. Per ogni armadietto
euro (centonovantasei/00) cad 196,00

Nr. 7 Fornitura di paletti mobili di delimitazione in materiale plastico e catena. Applicazione di delimitazione costituita da paletti
S.003.01.b mobili in moplen, di diametro 40 mm su base di moplen e cemento, disposti a distanza di 2 metri e catena di moplen bicolore

(bianco/rossa o giallo/nera). Lunghezza catena 5m
euro (ventiuno/32) cadauno 21,32

     Data, 17/01/2020
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di San Severo
Provincia di Foggia

COMPUTO METRICO
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Data, 17/01/2020

" Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la 
valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della 
storia e delle origini della città di San Severo "
-SERVIZI-

PARROCCHIA di SAN SEVERINO ABATE - SAN SEVERO (FG)

IL TECNICO
R.T.P. " CANDELA, D'AMICO & Associati "

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Progettazione e realizzazione di filmato effettuato su
NP.01.SER quattro pareti della sala immersiva. Il filmato,
02/03/2020 proiettato sulle pareti della sala sarà caratterizzato da

effetti sonori, musiche di sottofondo ed effetti VFX.
Le ricostruzioni saranno in tre dimensioni. E’
compreso ogni altro eventuale onere accessorio
descritto nel capitolato speciale descrittivo e
prestazionale.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 27´000,00 27´000,00

2 Progettazione di animazioni 3d con ricostruzioni
NP.02.SER virtuali per i monitor touch situati nella sala
02/03/2020 interattiva sita al piano terra. Verrà progettato ed

implementato il sistema multimediale atto a
permettere la ricostruzione delle diverse fasi di lavoro
che nel tempo hanno caratterizzato l’evoluzione
dell’edificio in ogni suo particolare. La ricostruzione
tridimensionale deve avere la possibilità di rotazione,
ingrandimento, e zoom in ogni direzione di
visualizzazione. E’ compreso ogni altro eventuale
onere aggiuntivo descritto nel capitolato speciale
descrittivo e prestazionale.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 20´000,00 20´000,00

3 Progettazione ed implementazione applicazione per
NP.03.SER tablet in dotazione. L’applicazione consente mediante
02/03/2020 puntamento del tablet verso gli elementi di interesse

presenti nella Chiesa di ricevere informazioni
dettagliate: storiche, catalogo reperti e beni mobili
custoditi, audioguida mediante Qr-code, funzionalità
per ipovedenti, accesso alla realtà aumentata per la
visualizzazione di modelli tridimensionali dei reperti
ricostruiti virtualmente. Sarà possibile inquadrare i
singoli elementi e vederli trasformati attraverso
restauro virtuale. E’ compreso nell’applicazione ogni
altro onere eventuale descritto nel capitolato speciale
descrittivo e prestazionale dei servizi.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 8´000,00 8´000,00

4 Progettazione ed implementazione del sito Web
NP.04.SER istituzionale del Laboratorio culturale di fruizione
02/03/2020 immersiva e interattiva per la valorizzazione della

chiesa matrice di San Severino Abate e della storia
delle origini della città di San Severo (San Severino
LAB). Il sito sarà articolato in più sezioni, ognuna
delle quali ha uno specifico obiettivo informativo. La
sezione relativa alla storia del complesso di San
Severino, quella dei beni artistici custoditi, la sezione
relativa alla posizione geografica della Chiesa che si
interfaccia con applicazione quale Google Maps
integrata con modulo Street View. Il sito viene
implementato anche con sezioni relative alle
informazioni e su orari di apertura e programmazione
delle visite guidate oltre che prenotazioni visite. Il
sito è comprensivo di una sezione apposita per
l’analisi utenza, che consente di esaminare

COMMITTENTE: PARROCCHIA di SAN SEVERINO ABATE - SAN SEVERO (FG)

A   R I P O R T A R E 55´000,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´000,00

determinate caratteristiche quali età, provenienza,
grado culturale e sesso del flusso utenza in ingresso e
determinare grafici di output che ne permettono lo
studio. L’implementazione del sito comprende anche
la sezione news nella quale sono raccolte tutte le info
relative ai convegni, conferenze, laboratori
organizzati, celebrazioni ed eventi religiosi. Il sito
dispone anche di moduli per consentire accesso ai
social, form di inserimento di newsletter, eventi,
contatto diretto con la direzione e comprensivo di
quanto indicato nel capitolato speciale descrittivo e
prestazionale.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 10´000,00 10´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 65´000,00

T O T A L E   euro 65´000,00

     Data, 17/01/2020

Il Tecnico
R.T.P. " CANDELA, D'AMICO & Associati "
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di San Severo
Provincia di Foggia

ELENCO PREZZI
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Data, 17/01/2020

" Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la 
valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia e 
delle origini della città di San Severo "
-SERVIZI-

PARROCCHIA di SAN SEVERINO ABATE - SAN SEVERO (FG)

IL TECNICO
R.T.P. " CANDELA, D'AMICO & Associati "

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Progettazione e realizzazione di filmato effettuato su quattro pareti della sala immersiva. Il filmato, proiettato sulle pareti della
NP.01.SER sala sarà caratterizzato da effetti sonori, musiche di sottofondo ed effetti VFX. Le ricostruzioni saranno in tre dimensioni. E’

compreso ogni altro eventuale onere accessorio descritto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
euro (ventisettemila/00) cadauno 27´000,00

Nr. 2 Progettazione di animazioni 3d con ricostruzioni virtuali per i monitor touch situati nella sala interattiva sita al piano terra.
NP.02.SER Verrà progettato ed implementato il sistema multimediale atto a permettere la ricostruzione delle diverse fasi di lavoro che nel

tempo hanno caratterizzato l’evoluzione dell’edificio in ogni suo particolare. La ricostruzione tridimensionale deve avere la
possibilità di rotazione, ingrandimento, e zoom in ogni direzione di visualizzazione. E’ compreso ogni altro eventuale onere
aggiuntivo descritto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
euro (ventimila/00) cadauno 20´000,00

Nr. 3 Progettazione ed implementazione applicazione per tablet in dotazione. L’applicazione consente mediante puntamento del
NP.03.SER tablet verso gli elementi di interesse presenti nella Chiesa di ricevere informazioni dettagliate: storiche, catalogo reperti e beni

mobili custoditi, audioguida mediante Qr-code, funzionalità per ipovedenti, accesso alla realtà aumentata per la
visualizzazione di modelli tridimensionali dei reperti ricostruiti virtualmente. Sarà possibile inquadrare i singoli elementi e
vederli trasformati attraverso restauro virtuale. E’ compreso nell’applicazione ogni altro onere eventuale descritto nel
capitolato speciale descrittivo e prestazionale dei servizi.
euro (ottomila/00) cadauno 8´000,00

Nr. 4 Progettazione ed implementazione del sito Web istituzionale del Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per
NP.04.SER la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo (San Severino

LAB). Il sito sarà articolato in più sezioni, ognuna delle quali ha uno specifico obiettivo informativo. La sezione relativa alla
storia del complesso di San Severino, quella dei beni artistici custoditi, la sezione relativa alla posizione geografica della
Chiesa che si interfaccia con applicazione quale Google Maps integrata con modulo Street View. Il sito viene implementato
anche con sezioni relative alle informazioni e su orari di apertura e programmazione delle visite guidate oltre che prenotazioni
visite. Il sito è comprensivo di una sezione apposita per l’analisi utenza, che consente di esaminare determinate caratteristiche
quali età, provenienza, grado culturale e sesso del flusso utenza in ingresso e determinare grafici di output che ne permettono
lo studio. L’implementazione del sito comprende anche la sezione news nella quale sono raccolte tutte le info relative ai
convegni, conferenze, laboratori organizzati, celebrazioni ed eventi religiosi. Il sito dispone anche di moduli per consentire
accesso ai social, form di inserimento di newsletter, eventi, contatto diretto con la direzione e comprensivo di quanto indicato
nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
euro (diecimila/00) cadauno 10´000,00

     Data, 17/01/2020

Il Tecnico
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COMMITTENTE: PARROCCHIA di SAN SEVERINO ABATE - SAN SEVERO (FG)  ['COMPUTO SERV.dcf'   (C:\Users\X96\Desktop\relazione sui servizi\)]



NP.01.SER

Unità di misura: a corpo Percentuale incidenza sicurezza inclusa 1,970%

Percentuale incidenza manodopera 74,144%

Costo materiale € 1 041,00

Trasporto 0% € 0,00

Totale materiali € 1 041,00

Prontuario Associazione Nazionale Fotografi Professionisti

videopertaore
5,00 ore x 62,5 €/ora € 312,50

addetto al montaggio 127,50 ore x 87,5 €/ora € 11 156,25

regista 57,00 ore x 150 €/ora € 8 550,00

Materiali uso e consumo (compreso eventuale trasporto) € 214,75

Noli e ammortamenti € 0,00

Totale costi impresa € 20 233,50

Totale materiali e manodopera € 21 274,50

Costo sicurezza inclusa € 531,86

Totale materiali, manodopera e sicurezza inclusa € 21 806,36

Spese generali 15% € 3 270,95

€ 24 545,45

Utile impresa 10% € 2 454,55

€ 27 000,00

PREZZO DI APPLICAZIONE € 27 000,00

Progettazione e realizzazione di filmato effettuato su quattro pareti della sala immersiva. Il 

filmato, proiettato sulle pareti della sala sarà caratterizzato da effetti sonori, musiche di 

sottofondo ed effetti VFX. Le ricostruzioni saranno in tre dimensioni. E’ compreso ogni altro 

eventuale onere accessorio descritto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.



NP.02.SER

Unità di misura: a corpo Percentuale incidenza sicurezza inclusa 1,970%

Percentuale incidenza manodopera 73,812%

Costo materiale € 897,00

Trasporto 0% € 0,00

Totale materiali € 897,00

videopertaore
4,00 ore x 62,5 €/ora € 250,00

addetto al montaggio 99,00 ore x 87,5 €/ora € 8 662,50

regista 39,00 ore x 150 €/ora € 5 850,00

Materiali uso e consumo (compreso eventuale trasporto) € 99,39

Noli e ammortamenti € 0,00

Totale costi impresa € 14 861,89

Totale materiali e manodopera € 15 758,89

Costo sicurezza inclusa € 393,97

Totale materiali, manodopera e sicurezza inclusa € 16 152,86

Spese generali 15% € 2 422,93

€ 18 181,82

Utile impresa 10% € 1 818,18

€ 20 000,00

PREZZO DI APPLICAZIONE € 20 000,00

Progettazione di animazioni 3d con ricostruzioni virtuali per i monitor touch situati nella sala 

interattiva sita al piano terra. Verrà progettato ed implementato il sistema multimediale atto a 

permettere la ricostruzione delle diverse fasi di lavoro che nel tempo hanno caratterizzato 

l’evoluzione dell’edificio in ogni suo particolare. La ricostruzione tridimensionale deve avere 

la possibilità di rotazione, ingrandimento, e zoom in ogni direzione di visualizzazione. E’ 

compreso ogni altro eventuale onere aggiuntivo descritto nel capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale.

Pronturio Associazione Nazionale Fotografi Professionisti



NP.03.SER

Unità di misura: a corpo Percentuale incidenza sicurezza inclusa 1,970%

Percentuale incidenza manodopera 78,437%

Costo materiale € 0,00

Trasporto 0% € 0,00

Totale materiali € 0,00

videopertaore
1,00 ore x 62,5 €/ora € 62,50

addetto al montaggio 59,00 ore x 87,5 €/ora € 5 162,50

regista 7,00 ore x 150 €/ora € 1 050,00

Materiali uso e consumo (compreso eventuale trasporto) € 28,56

Noli e ammortamenti € 0,00

Totale costi impresa € 6 303,56

Totale materiali e manodopera € 6 303,56

Costo sicurezza inclusa € 157,59

Totale materiali, manodopera e sicurezza inclusa € 6 461,14

Spese generali 15% € 969,17

€ 7 272,73

Utile impresa 10% € 727,27

€ 8 000,00

PREZZO DI APPLICAZIONE € 8 000,00

Progettazione ed implementazione applicazione per tablet in dotazione. L’applicazione 

consente mediante puntamento del tablet verso gli elementi di interesse presenti nella 

Chiesa di ricevere informazioni dettagliate: storiche, catalogo reperti e beni mobili custoditi, 

audioguida mediante Qr-code, funzionalità per ipovedenti, accesso alla realtà aumentata per 

la visualizzazione di modelli tridimensionali dei reperti ricostruiti virtualmente. Sarà possibile 

inquadrare i singoli elementi e vederli trasformati attraverso restauro virtuale. E’ compreso 

nell’applicazione ogni altro onere eventuale descritto nel capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale dei servizi.

Prontuario Associazione Nazion ale Fotografi Professionisti



NP.04.SER

Unità di misura: a corpo Percentuale incidenza sicurezza inclusa 1,970%

Percentuale incidenza manodopera 78,000%

Costo materiale € 0,00

Trasporto 0% € 0,00

Totale materiali € 0,00

Web Designer
78,00 ore x 100 €/ora € 7 800,00

€ 0,00

€ 0,00

Materiali uso e consumo (compreso eventuale trasporto) € 79,44

Noli e ammortamenti € 0,00

Totale costi impresa € 7 879,44

Totale materiali e manodopera € 7 879,44

Costo sicurezza inclusa € 196,99

Totale materiali, manodopera e sicurezza inclusa € 8 076,43

Spese generali 15% € 1 211,46

€ 9 090,91

Utile impresa 10% € 909,09

€ 10 000,00

PREZZO DI APPLICAZIONE € 10 000,00

Progettazione ed implementazione del sito Web istituzionale del Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva 

per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo (San 

Severino LAB). Il sito sarà articolato in più sezioni, ognuna delle quali ha uno specifico obiettivo informativo. La sezione 

relativa alla storia del complesso di San Severino, quella dei beni artistici custoditi, la sezione relativa alla posizione 

geografica della Chiesa che si interfaccia con applicazione quale Google Maps integrata con modulo Street View. Il sito 

viene implementato anche con sezioni relative alle informazioni e su orari di apertura e programmazione delle visite 

guidate oltre che prenotazioni visite. Il sito è comprensivo di una sezione apposita per l’analisi utenza, che consente di 

esaminare determinate caratteristiche quali età, provenienza, grado culturale e sesso del flusso utenza in ingresso e 

determinare grafici di output che ne permettono lo studio. L’implementazione del sito comprende anche la sezione news 

nella quale sono raccolte tutte le info relative ai convegni, conferenze, laboratori organizzati, celebrazioni ed eventi 

religiosi. Il sito dispone anche di moduli per consentire accesso ai social, form di inserimento di newsletter, eventi, contatto 

diretto con la direzione e comprensivo di quanto indicato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Associazione Italiana Design e Comunicazione Visiva



PRE GARA POST GARA

a1 Forniture (esclusi gli oneri per la sicurezza) 111.700,00 0,00

a2 Servizi 65.000,00 0,00

a2 Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) 1.300,00 INVARIABILE

A IMPORTO A BASE DI GARA 178.000,00 0,00

b1 Interferenze (Allacciamenti a pubblici servizi e/o spostamenti di sottoservizi) 0,00 INVARIABILE

b2 Imprevisti 0,00 0,00

b3 Acquisizione aree o immobili (edificati e non edificati) 0,00 INVARIABILE

b4 Progettazione, Direzione di Esecuzione (comprensivi i oneri previdenziali, al netto di 
IVA) 6.396,00 0,00

Spese per attività preliminari 0,00 INVARIABILE

Spese per pubblicità e spese di gara 237,58 INVARIABILE

Spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante 0,00 INVARIABILE

Spese per attività di consulenza o supporto  al rup 9.055,27 INVARIABILE

Spese per relazioni geologiche 0,00 INVARIABILE

Spese per commissioni giudicatrici 2.657,87 INVARIABILE

Spese per analisi e collaudi 0,00 INVARIABILE

Incentivi per funzioni tecniche ex Art.113, co. 3, D.Lgs 50/2016 1.780,00 INVARIABILE

b5 Servizi di consulenza (spese generali) 13.730,72 INVARIABILE

Azioni immateriali complementari 0,00 INVARIABILE

Indennità e contributi dovuti  ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni 
autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera) 300,00 INVARIABILE

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 0,00 INVARIABILE

b6 Altro 300,00 INVARIABILE

b8 IVA  su tutte le spese (22%) 43.653,88 0,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 64.080,60 0,00

C IMPORTO TOTALE DELL'OPERAZIONE 242.080,60 0,00

ECONOMIE 0,00

SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE  

PROSPETTO ECONOMICO SERVIZI E FORNITURE

SOMME A BASE DI APPALTO

PARROCCHIA SAN SEVERINO ABATE
Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione  della Chiesa  di San Severino Abate in San Severo

Codice Intervento (MIR) *********
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SCHEMA DI CONTRATTO 
	
	

Relativo al progetto di “Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la 
valorizzazione della Chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della 
città di San Severo (FG)”. 
Stazione Appaltante: Parrocchia di San Severino Abate – San Severo (FG). 
Progettazione: R.T. "CANDELA, D'AMICO E ASSOCIATI". 
 
 

ART. 1 
FINALITA’ ED OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura, la posa in opera, il montaggio 
dell’allestimento ed i servizi multimediali relativi alla realizzazione del laboratorio culturale 
di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della Chiesa matrice di San 
Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo (FG) attraverso le 
seguenti tematiche fondamentali: 
−  Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della 

chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San 
Severo (in breve: San Severino LAB), attraverso forme di comunicazione efficaci ed il 
miglior approfondimento scientifico dei contenuti; 

−  Impiego di tecnologie adeguate alle finalità richieste; 
− Integrazione dell'allestimento nel contesto architettonico del monumento. 
L'articolazione fisica del progetto, che si svilupperà al piano terra ed al primo piano 
dell’edificio in oggetto sede dell'iniziativa, sarà inserito all'interno degli ambiti spaziali di 
riferimento rappresentati dalla sala multimediale, dalla sala interattiva e dall’edificio di culto 
nella sua interezza, raccordati attraverso le opportune connessioni fisiche e logiche. 
 
La modulazione dell'atmosfera destinata a indirizzare e caratterizzare la visita sarà gestita 
attraverso le seguenti principali componenti: 
−  Elaborazione di una apposita configurazione degli elementi dell'involucro spaziale 

(pareti, aperture, articolazione degli ambienti, etc.); 
−  Impostazione degli elementi grafici ed illuminotecnici; 
−  Fruizione dei contenuti attraverso strumenti video e audio, comprese tecnologie 

interattive, touch screen, videoproiezioni, pannelli, etc.; 
−  Strumenti per l'esperienza della realtà aumentata. 
 
Le linee guida attraverso le quali dovranno essere sviluppati i contenuti dell'allestimento 
sono: 
−  Lo sviluppo di un sito web istituzionale del San Severino LAB; 
−  La realizzazione di una sala immersiva in cui è narrato lo stretto legame tra la storia 

della città di San Severo e il complesso di San Severino Abate; 
−  La realizzazione di una sala interattiva in cui l’utente scopre in modo interattivo 

attraverso dei grandi monitor touch l’evoluzione, attraverso i secoli, della fabbrica di 
San Severino Abate; 

−  La dotazione di tablet che consentano all’utente di usufruire di particolari servizi 
multimediali durante la visita nella chiesa di San Severino Abate. 

−  Servizio di visite guidate periodiche, con operatore volontario, su prenotazione. 
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I requisiti minimi di durata della visita sono pari ad almeno 60 minuti, con elementi di 
raccordo e continuità tra le varie fasi della visita, tali che quest'ultima possa costituire 
un'esperienza organica e realistica. 
 
 

ART. 2 
DURATA DELL’APPALTO 

	
Il presente appalto ha efficacia dalla sottoscrizione del contratto fino alla entrata a regime 
del laboratorio di fruizione, e terminerà non prima dell'avvenuto svolgimento dell'attività di 
formazione del personale destinato alla gestione dell'allestimento. 
	
	

ART. 3 
CARATTERISTICHE E QUANTITATIVI DELLA FORNITURA 

 
L’Appaltatore dovrà fornire il sistema (software e hardware) nonché i supporti tecnologici 
necessari alla fruizione della visita, fermo restando che sia il sistema che i supporti 
dovranno essere adeguati alle caratteristiche del progetto descritte nel presente 
Capitolato. 
Tutti i suddetti prodotti oggetto di fornitura dovranno essere nuovi, certificati e corredati 
della relativa garanzia del produttore della durata di 36 mesi, a decorrere dal 
collaudo/verifica con esito positivo. 
L’Appaltatore, inoltre, dovrà garantire che la soluzione proposta consenta all’utente di 
muoversi all’interno degli ambienti senza alcuna restrizione e con una perfetta visibilità 
dell’ambiente circostante. 
 

ART. 4 
SERVIZI DI FORMAZIONE 

 
L’Appaltatore si impegna a garantire la formazione del personale che sarà impiegato nel 
progetto di fruizione. 
La formazione dovrà essere reiterata in occasione di eventuali aggiornamenti e/o 
manutenzioni o nel caso di sostituzione del personale addetto per un massimo di 10 volte 
o, ove migliorativa, secondo quanto previsto nell’offerta presentata in sede di gara. 
	
	

ART. 5 
MODALITÂ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

 
Le attività oggetto del presente appalto devono essere eseguite integralmente e a perfetta 
regola d’arte nel rigoroso rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità previsti nel 
presente Capitolato e/o nel Contratto, nonché ove compatibili e migliorativi per la stazione 
Appaltante – nel rispetto degli impegni assunti dall’Appaltatore in sede di gara. 
L’Appaltatore dovrà sviluppare il progetto proposto interfacciandosi costantemente con il 
Responsabile dell’appalto, nel rispetto del cronoprogramma presentato in sede di gara. Il 
Responsabile dell’appalto sarà altresì tramite con la Soprintendenza per quanto riguarda i 
contenuti scientifici del progetto. In ogni caso, le Parti possono concordare, in qualunque 
momento e per qualsiasi ragione, anche su richiesta della Soprintendenza, specifiche 
modifiche nell’esecuzione delle attività contrattuali, rispetto a quanto sopra indicato, senza 
oneri aggiuntivi per la stazione Appaltante. 
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L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative 
all’esecuzione delle attività contrattuali che dovessero essere impartite dalla stazione 
Appaltante e a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che 
abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, ivi comprese le eventuali 
variazioni della propria struttura organizzativa comunque coinvolta nell’esecuzione 
dell’appalto. 
Nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore è comunque tenuto a fornire alla 
Stazione Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che 
saranno da quest’ultima richiesti. 
Nell’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le 
prescrizioni tecniche, sanitarie, di igiene e di sicurezza in vigore, nonché quelle che 
dovessero essere successivamente emanate nel corso di esecuzione dell’appalto. Gli 
eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le predette norme e 
prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto restano 
ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il 
corrispettivo di cui oltre. L’Appaltatore non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di 
compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione Appaltante, assumendosene ogni 
relativa alea. 
In considerazione di quanto sopra, l’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e 
tenere indenne la stazione Appaltante, da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale 
inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, 
nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata dell’appalto. 
Il personale dell’Appaltatore potrà accedere ai luoghi oggetto dell’appalto nel rispetto di 
tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere 
dell’Appaltatore stesso verificare preventivamente tali procedure. 
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui oltre, tutti 
gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell’appalto, ivi compresi 
quelli relativi alle eventuali spese di trasporto, nonché di viaggio, missione, vitto e alloggio 
dei componenti del gruppo di lavoro. 
	

ART. 6 
AMMONTARE DELL'APPALTO 

 
Il prezzo della fornitura e dei servizi multimediali, costituenti l'appalto, consegnato 
completo e funzionante in ogni sua parte, realizzato ed installato a perfetta regola d'arte, in 
conformità con il progetto, è stimato in € 178.000,00 (euro centosettantottomila/00) oltre 
IVA al 22% come per Legge. 
L'importo si intende comprensivo del costo dei servizi multimediali, di ogni fornitura di 
materiale, della manodopera specializzata, qualificata e comune per l'installazione delle 
forniture, degli oneri di imballo, carico, trasporto e scarico fino al luogo di destinazione. 
Saranno compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel 
presente capitolato, niente escluso ed eccettuato. 
Il prezzo rimarrà invariato per tutta la durata del contratto poiché non è prevista alcuna 
revisione prezzi. 

 
ART. 7 

QUALITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 
	
	
	



Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate	

CSD - Schema di contratto e Capitolato speciale descrittivo e prestazionale – Progetto definitivo-esecutivo                         Pagina 5 di 30	
	

	

A) INDICAZIONI GENERALI 
I servizi e la fornitura devono tener conto della distribuzione funzionale degli elementi 
indicati nelle planimetrie di progetto che costituisce parte integrante del presente. La 
dimensione e la forma degli elementi deve essere il più vicino possibile a quella indicata 
graficamente e illustrata nelle specifiche caratteristiche tecniche di seguito descritte. 
Tutti gli elementi dovranno tenere conto degli aspetti estetici, ergonomici e funzionali e 
proporre l'immagine di una chiesa accogliente, dinamica, luminosa. Inoltre gli elementi 
facenti parte del progetto di fruizione interattiva ed immersiva dovranno essere facilmente 
pulibili e rispondere alle esigenze di seguito indicate per le diverse aree funzionali e 
seguire linee di omogeneità estetica per tutti gli ambienti. 
La scelta definitiva dei colori da utilizzare per tutti gli elementi sarà concordata in fase di 
fornitura insieme al direttore dell’esecuzione del contratto. 
I materiali oggetto della fornitura devono rispondere alle vigenti normative CEE ed ogni 
postazione di lavoro dovrà essere conforme al D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i. Tutti gli elementi 
costitutivi dell’allestimento multimediale dovranno rispondere alla classe uno di reazione al 
fuoco.  
 
	 B) DESCRIZIONE DEI LOCALI E DELLE FUNZIONI 
Il bene interessato dal presente intervento è la chiesa di San Severino Abate ubicata nel 
centro storico della città di San Severo (FG), tra le vie San Severino e A. Fraccacreta, 14; 
presenta due livelli fuori terra, rappresentati uno (p.t.) dalla chiesa vera e propria con la 
sede dell’ufficio parrocchiale e l’altro (1° p.) dai locali sovrastanti quest’ultimo. 
Il progetto di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della Chiesa matrice di 
San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo prevede (vedi 
elaborati progettuali esecutivi): 
Piano Terra (chiesa) 

1. l’allestimento e la sistemazione della sala interattiva; 
Piano Primo (edificio parrocchiale) 

1. l’allestimento e la sistemazione della sala immersiva. 
 
I servizi e le forniture comprendono anche: 

1. Filmato per sala immersiva; 
2. Animazioni 3D per monitor touch; 
3. Contenuti per Tablet; 
4. Sito internet. 

 
 
	 C) ELENCO DEGLI ELEMENTI DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI:	
1. VIDEOPROIETTORE OTTICA CORTA con le seguenti caratteristiche: Proiettore 

laser; Rapporto di contrasto: 6000:1; Luminosità:7000 ISO lumen. Risoluzione minima: 
1920x1200. Tipo BARCO G60-W7 + R9801785) G LENS (0.36: 1) UST. 

2. Supporto da soffitto universale per proiettori e videoproiettori. Peso massimo: 30 kg; 
Altezza: 67 - 90 cm; Inclinazione: 20°; Orientamento: 360°; Colore: Nero. 

3. Impianto audio avente le seguenti caratteristiche: n. 4 casse acustiche attive a due vie, 
potenza 100W tipo DBTechnologies mod. k70; n. 1 processore audio digitale 2x 
Ingressi analogici e 6x Uscite analogiche. Convertitori High-end 96 kHz per la 
massima integrità del segnale ed un'ampia gamma dinamica (120dB). EQ dinamici di 
precisione per l'equalizzazione in funzione del livello e EQ parametrico estremamente 
musicale selezionabile per tutti gli ingressi e le uscite. Filtri di Crossover indipendenti 
(Butterworth, Bessel e Linkwitz-Riley) con roll-off selezionabili da 6 a 48dB / Ottava, 
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delay regolabili per tutti gli Input/Output. Dimensioni: 483 x 45 x 208 mm. Tipo 
BEHRINGER mod. DCX2496LE Ultradrive. 

4. PLAYER MULTIMEDIALE con le seguenti caratteristiche minime: Formato media: 
Codec video H.265, H.264 (MPEG-4, Part 10), 3 MPEG-2, MPEG-1, formati video .ts, 
.mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, .wmv; risoluzioni 1920x1200, 
1920x1080x24/25/29.97/30/ 50/59.94/60p; interfacce hardware External micro SD Slot 
(SDHC and SDXC); SDHC storage up to 32GB SDXC storage up to 2TB, USB High 
Speed Host Port (also supports content updates) X (Type A), Phoenix GPIO Port (12-
pin bi-directional), 3.5mm Audio Out (analog -or- SPDIF digital, nonsimultaneous), 
HDMI 1.4a Out X X, Ethernet X (Gigabit). Compreso di scheda microSDHC 8 GB 
classe 10. Compresa sensoristica, switch dimmer singolo canale. Tipo brightsign mod. 
HD1024. 

5. Switch lan per rete dati locale. 
6. Kit extender HDMI HDbitT trasmettitore + ricevitore Estende segnale HDMI su cavo di 

rete Cat.6 Supporta la trasmissione del segnale IR 20-60KHz Compatibile con HDMI 
V1.4 e HDCP 1.4 Collega dispositivi con uscita HDMI a display HDMI utilizzando Cat. 
5e/6 per le lunghe distanze fino a 120m Connessione con router/repeater per 
estensioni illimitate Collegamento punto-multipunto come extender e splitter Estende il 
segnale fino a 120 metri a 4Kx2K @ 30Hz Dimensioni: 96.8 x 94 x 23.7 mm (x2); 
Colore: nero Tipo Techly mod. 025480. 

7. Monitor Touch screen 55"; Risoluzione: 4k; luminosità: 450cd; angolo di visione: 
178/178°(H/V), contrasto: 1100:1, punti tocco:10. 

8. Minipc avente le seguenti caratteristiche: - Processore i5 Intel® Core™ i5-9400 esa-
core (2,9 GHz), 9 MB cache; RAM: 16GB; SSD ADATA SU630 2,5” 240 GB, SATA 6 
Gb (520 MB/R, 450 MB/W, Compreso programmazione, collaudo e primo avvio. 

9. Allestimento scenografico pareti monitor. 
10. Tablet con cuffie Tipo SAMSUNG GALAXY TAB A 10.1 BLACK WIFI. 
11. software gestione tablet. 
12. Beacon. 
13. Servizi per Filmato per sala immersiva; Animazioni 3D per monitor touch; Contenuti 

per Tablet; Sito internet. 
Per quanto non elencato fa parte integrante del presente l’allegato computo metrico 
estimativo/elenco prezzi. 
 
	 D) CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELEMENTI DELL’ALLESTIMENTO: 
I servizi e la fornitura degli elementi costituenti l’allestimento devono corrispondere per 
dimensioni, materiali e caratteristiche tecniche a quanto descritto dallo specifico progetto 
esecutivo, il quale costituisce parte integrante del presente capitolato e a quanto 
specificato dalle indicazioni del direttore dell’esecuzione del contratto. 
Costituiscono parte integrante del presente capitolato tecnico i seguenti elaborati 
progettuali: 
1. Relazione generale tecnico-illustrativa 
2. Disegni, schemi grafici e documentazione fotografica 
3. Computo metrico/elenco prezzi 
4. Cronoprogramma 
5. Documento per la valutazione dei costi della sicurezza 
6. Schema di contratto. 
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Art. 8 
ACCERTAMENTO DELLA QUALITA' 

	
La rispondenza dei servizi e della fornitura degli elementi relativi all'offerta presentata e 
aggiudicata sarà accertata dal R.U.P. e dal direttore dell’esecuzione del contratto, in 
contraddittorio con la Ditta appaltatrice. Se la fornitura, a giudizio insindacabile del 
direttore dell’esecuzione del contratto, dovesse risultare in tutto o in parte di qualità 
inferiore, con caratteristiche o in condizioni diverse da quelle stabilite, la Ditta appaltatrice 
sarà tenuta a ritirarla a sue spese e a sostituirla, nel tempo indicato, con materiale della 
qualità e tipologia stabilita. 
Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti dovranno pervenire da depositi, 
fabbriche, ecc., scelti ad esclusiva cura della Ditta, la quale non potrà quindi addurre 
alcuna eccezione qualora, in corso di esercizio della produzione, i materiali non fossero 
più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare ed essa fosse quindi 
obbligata a ricorrere ad altri depositi, intendendosi che anche in tali casi resterà invariato il 
prezzo della fornitura, come pure le prescrizioni relative alla qualità dei materiali. 
 
 

Art. 9 
SOPRALLUOGO E DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE 

 
La Ditta dovrà obbligatoriamente effettuare un sopralluogo guidato ai locali da allestire, 
oggetto del presente capitolato speciale, per poi presentare in sede di gara l’apposita 
attestazione di presa visione dei luoghi. 
Per l’attestazione dell’avvenuto sopralluogo, ai fini dell’effettuazione del prescritto 
sopralluogo sull’immobile interessato dalla fornitura, i concorrenti devono inoltrare alla 
Parrocchia di San Severino Abate, non oltre dieci giorni dal termine stabilito nel bando di 
gara, a mezzo pec una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi 
dati anagrafici delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo. La richiesta dove 
specificare l’indirizzo i numeri di telefono e di pec, cui indirizzare la convocazione. Non 
saranno prese in esame le richieste prive anche di uno solo di tali dati. Ciascun 
concorrente può indicare al massimo due persone. Non è consentita la indicazione di una 
stessa persona da più concorrenti. Qualora si verifichi ciò la seconda indicazione non è 
presa in considerazione e di tale situazione è reso edotto il concorrente. Il sopralluogo 
viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante. Data e luogo del 
sopralluogo è comunicata con almeno tre giorni di anticipo. All’atto del sopralluogo i 
soggetti indicati devono sottoscrivere il documento, predisposto dall’amministrazione 
aggiudicatrice, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione 
attestante tale operazione. Il verbale, ove il sopralluogo non sia effettuato dal legale 
rappresentante, deve essere da quest’ultimo sottoscritto per accettazione; nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la medesima deve essere 
sottoscritta per accettazione da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l’associazione o il consorzio. 
	
	

Art. 10 
MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA POSA IN OPERA 

 
Tutti i lavori per la posa in opera degli elementi in oggetto saranno eseguiti secondo le 
migliori regole d'arte dettate, in corso d'opera, dal direttore dell’esecuzione del contratto. 



Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate	

CSD - Schema di contratto e Capitolato speciale descrittivo e prestazionale – Progetto definitivo-esecutivo                         Pagina 8 di 30	
	

	

Resta inteso che la Ditta appaltatrice attuerà, a sua cura e spese, tutti i provvedimenti 
necessari alla richiesta di autorizzazioni, alla fornitura di certificazioni e prove sui materiali 
e quant'altro occorrente. 
Lo smontaggio, la rimozione e l'allontanamento dei materiali utilizzati per la posa in opera 
si intende a cura della Ditta. 
Eventuali danneggiamenti alla struttura monumentale causati dalla Ditta durante la posa in 
opera saranno posti a carico della stessa, dopo opportuna quantificazione operata dalla 
competente Soprintendenza di Foggia. 
Il servizio di consegna e montaggio è compreso nel costo della fornitura e si intende 
comprensivo di ogni onere relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, scarico, 
consegna "al piano", custodia, posa in opera, installazione, allontanamento e trasporto ai 
pubblici scarichi dei materiali di risulta e degli imballaggi. La Ditta deve effettuare le 
consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nei locali indicati, 
entro i termini stabiliti e nelle ore in cui i locali sono aperti. Sono compresi tutti gli oneri 
relativi alla loro installazione nei luoghi che saranno indicati dall’incaricato della Stazione 
Appaltante, ed è compreso altresì lo sgombero e trasporto a rifiuto di tutti i materiali residui 
provenienti dal disimballaggio delle forniture, dal loro assemblaggio ed installazione. 
La Ditta dovrà inoltre comunicare in anticipo la data prevista per ogni consegna, la quale 
dovrà essere concordata con il Committente in base alle esigenze logistiche di 
quest'ultimo. 
Restano a carico della Ditta tutte le spese, oneri, diritti, formalità, permessi, visti, il 
trasporto e quant'altro necessario per la corretta installazione dell’allestimento. 
Nei prezzi offerti deve intendersi compreso, oltre l'utile della Ditta Assuntrice, qualunque 
spesa, anche se non espressamente prevista, che si rendesse necessaria per dare 
compiuta a regola d’arte la fornitura e ciò perché la Stazione Appaltante non intende, sotto 
nessun titolo, sostenere altra spesa oltre quella convenuta, eccezion fatta per le sole 
varianti che eventualmente venissero ordinate nei modi di legge. 
Sono a carico della Ditta assuntrice le seguenti prestazioni: 

a) la consegna di tutte le parti cogenti i prodotti previsti nella fornitura, comprensivi di 
ogni spesa di imballaggio, di trasporto, e dì qualsiasi altro genere; 

b) il montaggio dei prodotti, compresa la manovalanza in aiuto sia per il trasporto che 
per il montaggio; sono inoltre a carico della ditta eventuali opere murarie 
strettamente connesse alla posa in opera delle forniture appaltate nonché il ripristino 
di tutte le opere edili che venissero danneggiate a seguito delle prestazioni previste a 
carico della ditta; 

c) le spese di imballaggio, trasporto della merce, trasferta per gli operai, pulizia finale 
del locali; 

d) qualunque spesa sebbene non espressamente concordata che, all'atto esecutivo, si 
renda necessaria per garantire il lavoro a perfetta regola d'arte deve intendersi a 
carico della Ditta assuntrice, poiché l'Amm.ne non sosterrà altra spesa oltre quella 
convenuta, ad eccezione di eventuali varianti che potrebbero essere come sopra 
ordinate. 

La Ditta deve sempre dare avviso all'incaricato della Stazione Appaltante, per iscritto entro 
congruo termine, del giorno ed orario in cui dovrà essere effettuata la consegna. 
L’assuntore o persona rivestita di mandato, dovrà essere sempre presente durante le 
operazioni di consegna, sia per il loro coordinamento sia per le verifiche e visti delle 
distinte di spedizione, di cui sarà ritenuto l’unico responsabile di fronte alla Stazione 
Appaltante. 
La Ditta assuntrice delle forniture assume la completa responsabilità della buona riuscita e 
del perfetto funzionamento dei prodotti, i quali dovranno rispondere perfettamente a tutte 
le condizioni stabilite nel presente Capitolato. 
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Qualora si riscontrassero difetti, irregolarità o deperimento di qualsiasi parte dei prodotti, la 
Ditta dovrà porvi rimedio sostituendo in tutto o in parte le forniture in modo che ogni 
inconveniente sia eliminato. Se per tali difetti delle forniture o per riparazioni, sostituzioni di 
parte di queste già in opera o per ritardi nella consegna o per altre cause imputabili alla 
Ditta Assuntrice, fossero danneggiate o fosse necessario manomettere altre opere 
(rivestimenti, intonaci, coloriture, ecc.) le spese necessarie al ripristino delle opere 
manomesse sono a carico della Ditta stessa. In caso di inadempienza di tale obbligo, e di 
qualsiasi altro previsto nel presente atto, se entro dieci giorni dall’avvertimento scritto da 
parte del Responsabile della Stazione Appaltante, la Ditta non avrà provveduto alla 
esecuzione dei lavori o delle riparazioni richieste, la Stazione Appaltante si riserva ampia 
facoltà di eseguire direttamente i lavori, riparazioni o sostituzioni, addebitando il relativo 
importo alla Ditta Assuntrice. 
 

ART. 11 
OSSERVANZA DELLA NORMATIVA SULLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI 

 
La fornitura dei beni e dei servizi è disciplinata dalle seguenti disposizioni, per quanto non 
previsto nel presente Capitolato: 
o  Il Testo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (D.L.vo 12/04/2006, n°163), Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 

o Il D.P.R. n.207 del 05.10.2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L. 
163/2006 e s.m.i. 

o Il R.D.2440/1923 e R.D.827/1924 (Regolamento relativo sulla Amm.ne del Patrimonio e 
per la Contabilità Generale dello Stato e succ. mod. ed integrazioni.) 

o Il D. Lgs n° 81/2008 e s.m.i.; il D.M. n.569 del 20.05.1992, il D.M. 26.6.1984 (G.U. n.234 
del 25.8.1984 e il D.P.R. n.418 del 30.06.1995 e s.m.i. 

o La legge 01.03.1968 n.186 e la legge 05.03.1990 n.46. 
 
 

Art. 12 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

	
I termini e le modalità per la presentazione delle offerte saranno stabiliti nel bando di gara. 
La gara sarà indetta ai sensi del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., mediante 
esperimento di una procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e successive modifiche e 
integrazioni. 
 
 

ART. 13 
DOCUMENTAZIONE DELL'OFFERTA 

	
L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere compilata in conformità alle prescrizioni 
contenute nel presente capitolato, nel bando di gara e nell’elaborato contenente modalità 
di partecipazione e di svolgimento della gara. 
Le offerte saranno impegnative per le imprese concorrenti per il periodo di centottanta 
giorni decorrenti dal termine ultimo stabilito per la presentazione delle stesse. 
La documentazione da allegare a corredo dell’offerta dovrà comprendere in originale + 1 
copia: 

1a)	Per	la	fornitura	dei	beni:	



Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate	

CSD - Schema di contratto e Capitolato speciale descrittivo e prestazionale – Progetto definitivo-esecutivo                        Pagina 10 di 30	
	

	

a) relazione illustrativa dei beni proposti con l’indicazione per ogni singolo pezzo della 
fornitura, della Ditta produttrice, della serie, del modello e ove richiesto, delle loro 
dimensioni, delle finiture e colori disponibili; 
b) disegni, depliant e/o l’equivalente materiale illustrativo, necessario alla completa 
rappresentazione di ogni singolo pezzo della fornitura; 
 

1b)	Per	la	fornitura	dei	servizi:	
c) relazione illustrata della esecuzione dei filmati multimediali, delle animazioni 3D per 
monitor touch, dei contenuti per tablet, e del sito internet, con la indicazione di dettaglio, 
per ogni singolo servizio, delle loro dimensioni e durata; 
d) disegni integrativi, redatti dalla Ditta, e materiale illustrativo, necessario alla completa 
rappresentazione della fornitura. 
 
Tutta la documentazione e il materiale illustrativo e tecnico allegato dovrà essere 
contrassegnato con timbro e firma del concorrente. 
 

2)	Dichiarazione	controfirmata	dal	concorrente	dei	tempi	di	consegna	della	fornitura	
e	completamento	dell’appalto	proposti	dall’offerente.	

 
 

ART. 14 
DOCUMENTI CONTRATTUALI, AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL 

CONTRATTO 
	
Fanno parte integrante del contratto: 

a. II presente Capitolato, il computo metrico/elenco prezzi e gli elaborati grafici. 
b. L'offerta della Ditta assuntrice. 

L’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e 
successive modifiche e integrazioni, la scelta verrà effettuata sulla base dei seguenti 
elementi con i parametri ed i punteggi di seguito indicati: 
Elementi di valutazione: Punti 
- prezzo punti 55; 
- maggiore qualità dei prodotti rispetto al Capitolato punti 25; 
- contenuti e modalità di rappresentazione dei servizi punti 15; 
- tempi di consegna punti 5; 
Per complessivi punti 100. 
Saranno oggetto di specifica valutazione la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche 
estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali ed il contenimento dei consumi 
energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto, il costo di utilizzazione e 
manutenzione, la redditività, il servizio successivo alla fornitura, l’assistenza tecnica, 
l’impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento. 
II prezzo dovrà intendersi complessivo di tutte le spese ed oneri accessori necessari per la 
fornitura, la consegna e la posa in opera dei prodotti per darli sul posto perfettamente 
funzionanti e operativi. 
L’offerta economica dovrà essere formulata mediante ribasso d’asta sull’elenco prezzi 
posto a base di gara. 
Si procederà all’aggiudicazione anche se sia pervenuta una sola offerta, purché valida. 
L’impresa aggiudicataria, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell’esito della 
gara, dovrà presentare la documentazione prevista nel presente Capitolato. 
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Qualora l’Impresa non rimetta i documenti richiesti in regola, o risulti da qualcuno di essi 
che l’Impresa aggiudicataria non è in possesso dei requisiti per l’assunzione della 
fornitura, la Stazione appaltante annullerà l’aggiudicazione con provvedimento motivato, 
incamerando la cauzione provvisoria ed aggiudicherà l’appalto al concorrente secondo 
classificato, il quale rimarrà vincolato all’offerta presentata sino al trentesimo giorno 
successivo alla comunicazione dell’esito della gara. Sono fatti salvi ogni altro diritto ed 
azione spettanti alla Soprintendenza di Foggia in virtù di norme vigenti in materia. 
 
 

ART. 15 
CAUZIONI - SPESE CONTRATTUALI 

	
II deposito cauzionale provvisorio dovrà essere costituito secondo i modi e nella misura 
stabiliti dall’Elaborato contenente modalità di partecipazione e di svolgimento della gara. 
Subito dopo l’aggiudicazione della gara i depositi provvisori vengono restituiti alle imprese 
non risultate aggiudicatarie, ad eccezione della seconda classificata, la quale sarà 
vincolata sino al 30° giorno successivo alla data di comunicazione dell’esito della gara.  
L’Impresa aggiudicataria dovrà costituire cauzione definitiva di importo pari al 10% (dieci 
percento) dell’importo di aggiudicazione, con le medesime modalità previste per la 
cauzione provvisoria, che potrà essere svincolata non prima della scadenza del periodo di 
garanzia dei prodotti forniti, e ciò a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del 
contratto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi 
stessi, salvo il risarcimento del maggior danno. 
L’impresa aggiudicataria è tenuta a versare la somma indicata dalla Stazione Appaltante 
per le spese di copia, stampa, carta bollata nonché per le spese di registrazione degli atti 
di gara, dovute secondo le leggi in vigore. Il versamento deve essere effettuato entro 
cinque giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'Amministrazione. Ove il versamento 
avvenga in ritardo l’importo viene aumentato degli interessi legali per tutta la durata del 
ritardo. 
Per il caso di mancato versamento, la Stazione Appaltante ha facoltà di trattenere la 
somma dovuta, aumentata dagli interessi legali, dal deposito provvisorio ovvero in sede di 
primo pagamento relativo al contratto. 
Le spese derivanti dal presente appalto, tra cui quelle contrattuali, di registrazione e per 
diritti di segreteria, sono a carico della Ditta appaltatrice. L'I.V.A. è a carico dell'Ente 
appaltante. 
	
	

ART. 16 
TEMPO UTILE PER LA ESECUZIONE DELLE FORNITURE - PENALITÀ 

 
II tempo utile per dare complete le forniture previste è di massimo giorni 160 
(centosessanta) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di formalizzazione 
dell’atto negoziale. 
La ditta aggiudicataria dovrà, con congruo anticipo (almeno 10 gg) comunicare 
formalmente l’avvenuto approvvigionamento degli articoli previsti nella fornitura e la data 
prevista per la consegna e posa in opera degli stessi. A insindacabile scelta della Stazione 
Appaltante, la consegna e posa in opera di tutti gli articoli o parte di essi previsti nella 
fornitura e nei servizi potrà essere procrastinata per un periodo massimo di sei mesi a 
decorrere dalla suddetta data prevista per la consegna senza che ciò possa dare diritto a 
richieste risarcitorie di qualsiasi natura. In tale evenienza la Stazione Appaltante, darà 
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tempestiva comunicazione e l’impresa approvvigionerà gli articoli della fornitura presso 
locali o depositi propri. 
Nessun rimborso o risarcimento sarà comunque riconosciuto all’Impresa per i costi che la 
stessa potrebbe eventualmente sostenere per il suddetto deposito. Nel caso sopra 
esposto i tempi previsti per la consegna degli articoli, come eventualmente modificati in 
sede di offerta, si intenderanno interrotti per il periodo indicato dalla Stazione Appaltante 
senza che ciò possa costituire diritto per richieste risarcitorie di qualsiasi natura. 
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di cui sopra, ai sensi dell’art. 145 , comma 3, del 
Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 la ditta fornitrice sarà passibile di una penale 
dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. La penale in ogni caso non deve 
superare complessivamente il dieci per cento secondo quanto previsto dal citato art. 145 , 
comma 3, del Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010. Qualora l’ammontare superi il 
dieci per cento, si applicano le procedure previste dall’art.136 del codice. 
 
 
 
 
 

ART. 17 
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA 

 
Sono a carico della Ditta assuntrice, oltre quelli specificati nel presente Capitolato, gli 
obblighi ed oneri di cui appresso: 
a) le prove che l’Amministrazione ordinasse in ogni tempo, da eseguirsi presso gli Istituti 

da essa incaricati, dei materiali impiegati e da impiegarsi, in correlazione a quanto 
prescritto nel presente Capitolato. Dei campioni può essere ordinata la conservazione a 
cura dell’Amministrazione munendoli di suggelli a firma delle parti nei modi più adatti a 
garantire l’autenticità. 

b) Le certificazioni discendenti da specifiche prescrizioni di legge. 
c) Il permesso di accedere ai locali in cui si esegue la fornitura agli operai di altre ditte che 

vi debbono eseguire lavori affidati alle medesime, e la relativa sorveglianza per evitare 
danno e manomissioni alle proprie forniture, tenendo sollevata la Stazione Appaltante 
da qualsiasi responsabilità al riguardo. 

d) La segnalazione all’Amm.ne entro i termini prescritti dalla medesima, di tutte le notizie 
relative all’impiego della manodopera. 

e) Lo sgombero e la completa pulizia, subito dopo il completamento delle installazioni delle 
forniture, dei locali; la ditta è obbligata alla manutenzione dei prodotti fino alla data di 
certificazione di verifica della conformità, restando implicitamente inteso che è in facoltà 
dell’Amm.ne di esercire i prodotti stessi anche nel periodo anteriore a tale data. 

f) La protezione del pavimento e delle altre finiture durante le operazioni di scarico e 
installazione dei prodotti, con tutte le cautele che si rendessero necessarie al fine di 
evitare danni. 

g) La programmazione concertata con eventuali altre ditte fornitrici e/o installatrici nel caso 
di lavorazioni contemporanee nei locali oggetto della fornitura nel pieno rispetto delle 
norme della sicurezza nei cantieri. 

I materiali oggetto delle forniture devono rispondere alle vigenti normative nazionali e CEE 
in materia di sicurezza e prevenzione incendio ed a quelle per la tutela e la sicurezza delle 
persone; ogni postazione di lavoro dovrà essere conforme al D. Lgs n° 81/2008 e 
successive modificazioni ed integrazioni. Il corretto e regolare espletamento della fornitura 
è a completo rischio della Ditta. 
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Durante l'esecuzione dell'appalto sono pertanto a carico dell'appaltatore sia i rischi di 
perdite e di deterioramento dei beni forniti sia le responsabilità per i danni causati alle 
persone e alle cose per l'incuria nel deposito del materiale, anche se all'interno dei locali 
interessati dalla fornitura.	
La ditta garantisce il perfetto funzionamento della fornitura; esso pertanto assume piena 
ed incondizionata responsabilità per quanto attiene ad eventuali difetti di costruzione e di 
funzionamento degli elementi oggetto della fornitura. 
La Ditta appaltatrice si impegna ad osservare le vigenti norme in materia di igiene e sanità 
del personale impiegato, oltre che in attuazione dei contratti collettivi di lavoro da 
applicarsi per categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori si svolgono. 
Resta inoltre espressamente convenuto che il personale della Ditta deve essere 
assoggettato, a cura e spese della medesima, a tutte le assicurazioni assistenziali, 
previdenziali ed assicurative a favore dei prestatori di lavoro prescritte dalle leggi generali 
e speciali. 
La Ditta appaltatrice esonera pertanto fin da ora la Stazione Appaltante, nella maniera più 
ampia qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni 
obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi 
violazione o errata applicazione della normativa su richiamata. 
Il Fornitore ha l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi attuando 
ogni adempimento in ottemperanza al D. Lgs n° 81/2008 e s.m.i. e al D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 
Per le inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro e/o da Enti preposti alla 
gestione delle assicurazioni sociali e previdenziali, l'Amm.ne si riserva il diritto di operare 
una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale. 
La ditta è responsabile dell'ordine e della disciplina del proprio personale ed operai, 
impegnandosi ad allontanare tempestivamente il personale che, a giudizio dell'Amm.ne, 
non fosse idoneo agli incarichi affidatigli. 
 

ART. 18 
ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E GARANZIA 

	
La ditta aggiudicataria è obbligata a garantire l’allestimento, i servizi, le attrezzature e le 
apparecchiature fornite per il periodo di 2 (due) anni dalla data del collaudo con esito 
favorevole. Il prezzo offerto è comprensivo della garanzia. 
Il servizio comprende l’assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e straordinaria alle 
condizioni e con le modalità previste dal presente articolo. La ditta, pertanto, garantisce il 
buon funzionamento di tutte le componenti delle forniture assumendo l’obbligo di sostituirle 
e/o ripararle, senza alcun addebito e risponde dei danni che possano derivare dai vizi 
delle cose vendute. 
Tutti i componenti difettosi devono essere sostituiti con i corrispondenti componenti 
originali della casa produttrice, ovvero, qualora questi non fossero più in produzione con 
componenti equivalenti o superiori della stessa casa produttrice. 
Nel caso in cui la riparazione e/o sostituzione richiedano tempi superiori ai due giorni 
lavorativi, l'impresa sostituirà l’apparecchiatura o l’arredo in riparazione per tutto il tempo 
necessario per riattivarla, con un’altra di pari caratteristiche e valore. 
Resta inteso che la Stazione Appaltante procederà allo svincolo della cauzione definitiva 
dopo la scadenza del periodo di garanzia. Le somme potranno essere liquidate 
proporzionalmente per anno in due rate. 
 

ART. 19 
CESSIONE E SUBAPPALTO 
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Con le limitazioni e prescrizioni di cui all’art.174 del D.Lgs. 50/2016 ai concorrenti è data la 
possibilità di indicare nell’offerta le parti dell’appalto che intendano eventualmente 
subappaltare a terzi, come previsto nell’elaborato contenente modalità di partecipazione e 
di svolgimento della gara. 
E’ fatto divieto di cessione o subappalto ad avvenuta stipulazione del contratto. In tal caso 
alla cessione o subappalto di tutto o di parte del contratto di fornitura consegue di diritto la 
risoluzione del contratto la perdita del deposito cauzionale definitivo, nonché il 
risarcimento di ogni danno maggiore. La cessione si configura anche nel caso in cui la 
ditta appaltatrice venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di 
ramo d'azienda e negli altri casi in cui I’aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione 
a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. 
I suddetti provvedimenti sono adottati da questa Amministrazione con semplice atto 
amministrativo, senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale. 
Nei casi di subappalto autorizzati, rimane impregiudicata la responsabilità dell’impresa 
contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali. 
La Stazione Appaltante non corrisponderà al subappaltatore o al cottimista l’importo dei 
lavori eseguiti e, pertanto, è fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di trasmettere, entro 
venti giorni dalla data di ciascun pagamento copie delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con l’indicazione delle ritenute di 
garanzia effettuate. 
 

ART. 20 
CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA 

	
Il corrispettivo dei servizi e delle forniture per come determinato in sede di aggiudicazione, 
si intende comprensivo di tutte le spese, oneri fiscali, obblighi previsti nel presente 
capitolato e nell’elaborato contenente modalità di partecipazione e di svolgimento della 
gara; nonché comprensivo di ogni altro onere a carico dell’impresa sulla base delle norme 
in vigore, ed in connessione con l’esecuzione del contratto, quali ad es. il 
confezionamento, l’imballaggio ed il trasporto fino al luogo indicato per la consegna, 
installazione, etc.. Detto corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile e non sarà soggetto a 
variazioni o revisione. 
Saranno corrisposti pagamenti in acconto di somme dovute nella misura di diciotto 
ventesimi dell’importo (ritenuta del 10%) delle forniture installate, previa redazione di 
apposito verbale di presa in consegna, ogniqualvolta le medesime avranno raggiunto 
l’importo di € 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00) al netto della succitata ritenuta, 
ovvero qualora sia stata completata la fornitura relativa a prescindere dell’importo dello 
stesso. 
La rata di saldo sarà pagata entro dieci giorni dall’accettazione del certificato di conformità 
da parte dell’esecutore, o se successiva, dalla data di presentazione della fattura. 
Rimangono totalmente a carico dell’impresa aggiudicataria le spese sostenute per la 
partecipazione alla gara, le spese sostenute dalla Stazione Appaltante per l’espletamento 
della stessa, tranne quelle di pubblicità, nonché le spese di scritturazione, copie, stampe, 
etc., gli oneri fiscali di bollo e di registro. 
L’IVA gravante sull’importo della fornitura sarà regolata dalla vigente normativa al 
momento dell’espletamento della gara. 
 
 

ART. 21 
PER LA VALUTAZIONE DELLE FORNITURE 
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Per tutti i servizi e le forniture contemplate nel contratto, sono stabiliti i prezzi convenuti, 
che sono da ritenersi comprensivi di tutti gli oneri che si rendessero necessari ad 
assicurare che le forniture ed i servizi eseguiti rispondano pienamente ai requisiti prescritti 
dal contratto. 
Tuttavia se durante l’esecuzione delle forniture e dei servizi la Stazione Appaltante 
richiedesse varianti che portino aumenti o diminuzioni delle forniture da eseguire, il relativo 
importo sarà valutato in base ai prezzi unitari convenuti, e nel caso che non fossero 
previsti, mediante la stipulazione di nuovi prezzi. 
La Ditta assuntrice da parte sua, durante l’esecuzione delle forniture, non può introdurre 
variazioni alle forniture senza avere ricevuto l’autorizzazione per iscritto da parte del 
responsabile della Stazione Appaltante, con l’indicazione dell'avvenuta approvazione 
superiore. 
La Ditta assuntrice dovrà produrre tutte le certificazioni e le prove previste dalla normativa 
vigente e riportata all’art. 7. 
 
 

ART. 22 
COMPLETAMENTO PARZIALE E TOTALE DELLE FORNITURE 

	
Al completamento parziale o totale delle forniture e dei servizi la ditta dovrà informare per 
iscritto il responsabile della Stazione Appaltante che, previo congruo preavviso, procederà 
alle necessarie contestazioni in contraddittorio con la ditta, redigendo apposito verbale di 
presa di consegna che dovrà essere firmato dall’incaricato della Ditta e dal responsabile 
della Stazione Appaltante. 
Nei verbali di presa di consegna debbono essere riportati esclusivamente i beni e le 
apparecchiature, poste in opera o messe in funzione, conformemente a quanto previsto in 
contratto, salvo eventuali piccole manchevolezze, difetti, guasti, inconvenienti, in genere e 
difformità di lieve entità, constatati all’atto della consegna e della posa in opera, che a 
giudizio del Responsabile della Stazione Appaltante si ritiene possono essere posti dalla 
Ditta nelle condizioni prescritte in contratto. Detti rilievi debbono essere verbalizzati nel 
medesimo “verbale dì presa in consegna”. 
I verbali di ricevimento debbono essere allegati, a tempo debito, alle fatture di pagamento 
unitamente alle distinte di spedizione, inerenti le forniture verbalizzate, che in copia 
dovranno essere prodotte dalla Ditta. La Ditta sarà sempre ritenuta responsabile dei difetti 
di costruzione e della cattiva qualità dei materiali impiegati. 
 
 

ART. 23 
INVARIABILITA' DEI PREZZI 

 
I prezzi unitari elencati nell'offerta si intendono accettati dalla Ditta appaltatrice in base a 
calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili ed indipendenti sia 
da qualsiasi eventualità e circostanza che il fornitore stesso non abbia tenute presenti, sia 
da qualsiasi variazione che possa intervenire nel costo della mano d'opera e dei materiali. 
La ditta dovrà confermare la validità dell'offerta per eventuali forniture aggiuntive fino a 1 
anno successivo alla stipulazione del contratto. 
 
	

Art. 24 
VARIANTI 
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La Ditta appaltatrice non può per nessun motivo introdurre, di propria iniziativa e senza 
l'autorizzazione della stazione appaltante, variazioni nella quantità e qualità della fornitura 
per la quale si è impegnato nell'offerta, a meno che non siano introdotti miglioramenti 
rispetto ai requisiti minimi richiesti. 
Ai sensi dell’art. 310 del Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010 le modifiche non 
previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore 
dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico 
dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore 
dell’esecuzione del contratto. 
Si applicano le disposizioni contenute nell’art.311 del regolamento 207/2010. 
La stazione appaltante si riserva, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia della 
fornitura, la facoltà di richiedere una maggiore o una minore quantità dei prodotti da fornire 
rispetto a quella originariamente stabilita nel progetto esecutivo, contenuta nel limite del 
20% dell'importo di contratto, senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo. 
L'appaltatore si impegna a dare corso alla maggiore o minore fornitura alle medesime 
condizioni contrattuali e di capitolato. 
In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non 
sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore 
dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente 
la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore 
maggiori oneri. 
 

Art. 25 
PAGAMENTO 

 
Il pagamento della fornitura avverrà in tre soluzioni: la prima, pari al 30% dell’importo 
posto a base di gara dopo la consegna, il montaggio, la posa in opera delle forniture e dei 
servizi previsti, previo accertamento da parte del direttore dell’esecuzione, confermato dal 
responsabile del procedimento, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità 
rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali; la seconda soluzione, pari al 
restante 60% dell’importo delle forniture, con analoghe modalità; la terza a seguito 
dell’ultimazione e l’emissione del certificato di verifica della conformità di cui all’art. 312 del 
Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010 con le limitazioni prescritte all’art.14. Il certificato 
di verifica della conformità è concluso non oltre sessanta giorni dall’ultimazione 
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
	

Art. 26 
SOSPENSIONI 

 
La sospensione della esecuzione dei servizi, della fornitura e della sua posa in opera può 
essere disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto qualora si riscontrino difformità 
nei materiali rispetto a quanto inizialmente previsto ed accettato. 
In ogni caso la sospensione può essere disposta quando si impongano operazioni di 
verifica o sia necessario coordinare la messa in opera delle forniture con altre operazioni. 
Nei predetti casi, non si fa luogo ad indennizzo o compenso alcuno nei riguardi della ditta 
appaltatrice. 
 

Art. 27 
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 
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L’aggiudicatario deve prestare la garanzia fideiussoria definitiva nella misura e nei modi 
previsti dagli artt. 103 e 104 del Codice degli appalti di cui al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e 
successive modifiche e integrazioni e la garanzia relativa alla copertura dei seguenti rischi: 
• danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari ad €. 200.000,00 (euro 

duecentomila/00); 
• responsabilità civile verso terzi (RCT) con un massimale pari ad €. 10.000,00 (euro 

diecimila/00). 
 

ART. 28 
CONTROVERSIE CONTRATTUALI 

	
Le divergenze che dovessero insorgere durante il periodo contrattuale circa 
l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto, saranno trattate in 
prima istanza dal Responsabile della Stazione Appaltante e la Ditta, ovvero tra i firmatari 
del contratto, i quali tenteranno la conciliazione amichevole. 
Per le divergenze non così conciliabili si farà ricorso a quanto previsto dagli art. 239 e 
seguenti del Codice dei Contratti di cui al Decreto Legislativo n.163/2006, Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, 
interpretazione ed esecuzione del contratto è competente esclusivamente il Foro di 
Foggia. 
 

ART. 29 
DISPOSIZIONI FINALI 

	
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto ed a 
completamento delle disposizioni in esso contenute si rinvia alle norme vigenti in materia 
di forniture e a quelle previste dal Codice Civile per quanto applicabili. 
Ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi che disciplinano il capitolato si approvano 
espressamente tutte le definizioni contenute negli articoli costituenti il presente Capitolato 
Speciale d'Appalto. 
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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
 

Art. 1 
NOTE DI LETTURA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPONENTE IL PROGETTO  

La documentazione posta a base di gara, parte integrante del bando, è costituita 
dall’insieme dei seguenti elaborati: 

 
- Rel: Progetto di valorizzazione e fruizione culturale mediante applicazione di 

metodologie e strumenti innovativi – Relazione Tecnica Illustrativa; 
- El.Gr.: Progetto di valorizzazione e fruizione culturale mediante applicazione di 

metodologie e strumenti innovativi – Pianta della chiesa e dei due livelli 
dell’edificio di pertinenza – stato di progetto; 

- Sic: Progetto di valorizzazione e fruizione culturale mediante applicazione di 
metodologie e strumenti innovativi – Indicazioni e disposizioni per la stesura dei 
documenti inerenti la sicurezza per il DUVRI 

- Cal: Progetto di valorizzazione e fruizione culturale mediante applicazione di 
metodologie e strumenti innovativi – Calcolo degli importi per l’acquisizione dei 
servizi e indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – Prospetto 
economico degli oneri complessivi necessari per acquisire servizi e forniture. 

- CSD: Progetto di valorizzazione e fruizione culturale mediante applicazione di 
metodologie e strumenti innovativi – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
 

Art. 2 
PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO  

1. L’appalto ha per oggetto la realizzazione di un “Laboratorio culturale di fruizione 
immersiva e interattiva per la valorizzazione della Chiesa matrice di San Severino 
Abate e della storia delle origini della città di San Severo (FG)”, consistenti nella 
fornitura e posa in opera di tutti gli allestimenti multimediali e dei contenuti espositivi 
(ricostruzioni, materiale documentale e iconografico, ecc.), finalizzati alla realizzazione 
del progetto in essere. 

2. Le prestazioni di cui all’art. 2 dello schema di contratto possono essere così distinte: 

A) PRESTAZIONE PRINCIPALE: REALIZZAZIONE CONTENUTI 
MULTIMEDIALI (CLIP, FILMATI, COLONNE SONORE, ANIMAZIONI 3D 
PER MONITOR TOUCH, CONTENUTI PER TABLET, SITO INTERNET, 
ecc.); 

 

B) PRESTAZIONE SECONDARIA: ALLESTIMENTO ATTREZZATURE 
MULTIMEDIALI ED ATTIVAZIONE DI SOFTWARE SPECIFICO DI 
GESTIONE DEL COMPLESSO SISTEMA MULTIMEDIALE; 
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OPERE EDILI ACCESSORIE 

3.  Si specifica per la prestazione indicata al precedente punto B che sono previste alcune 
opere edili accessorie, comunque necessarie per procedere all’allestimento di 
fruizione immersiva e interattiva all’interno della Chiesa di San Severino Abate per la 
cui descrizione, contabilità ed aspetti specifici della disciplina si rinvia alla 
documentazione progettuale relativa non oggetto del presente capitolato.  

4. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite 
dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e 
quantitative previste dal progetto esecutivo e relativi allegati, dei quali l’appaltatore 
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

5.  L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri 
obblighi. 

6.  L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto 
dell'appalto risultano dai disegni e dagli elaborati tecnici allegati al progetto, nonché 
dalle specifiche tecniche riportate nel capitolato speciale d’appalto. 

7.  Le indicazioni di cui sopra, nonché gli elaborati tecnici che fanno parte del contratto 
debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle 
varie specie di opere comprese nell'appalto, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di 
introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di 
esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e 
della economia dei lavori. 
 
 

Art. 3 
PRESTAZIONI SPECIFICHE  

PIANO DI MANUTENZIONE 

1.  L’Appaltatore deve predisporre entro e non oltre l’approvazione della verifica di 
conformità finale dell’appalto, di un piano di manutenzione dell’allestimento, cioè 
l’insieme della documentazione necessaria per lo svolgimento dell’attività d’uso e di 
manutenzione della struttura al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le 
caratteristiche di qualità e l’efficienza dell’impianto museale.   

2.  Il piano di manutenzione si riferisce all’utilizzo dell’allestimento da parte degli addetti e 
dei responsabili del Laboratorio culturale di fruizione ed immersione e deve contenere 
ed illustrare in modo chiaro, anche attraverso schemi grafici e/o quant’altro necessario, 
l’insieme delle informazioni atte a permettere alla stazione appaltante di conoscere le 
norme di funzionamento dell’allestimento ed in particolare degli strumenti e delle 
apparecchiature tecnologiche, nonché di tutti gli elementi necessari per limitare quanto 
più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria; per consentire di eseguire 
tutte le operazioni atte al suo utilizzo e conservazione che non richiedono conoscenze 
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo 
al fine di sollecitare i necessari interventi manutentivi.  

3.  Il piano di manutenzione si riferisce alla cura delle parti più importanti ed in particolare 
degli impianti tecnologici. Esso deve fornire informazioni riguardo alle diverse unità 
tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o degli elementi interessati, con 
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indicazioni necessarie ad una corretta manutenzione evidenziando le modalità di 
ricorso, quando necessario, a centri di assistenza o di servizio.  

4.  Il piano di manutenzione deve indicare inoltre il sistema di controlli e degli interventi da 
eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta 
gestione degli spazi espositivi e delle loro parti nel corso degli anni.  

5.  Il manuale di manutenzione deve infine contenere una parte che illustri le possibili 
modalità di ampliamento del sistema multimediale con documenti audio-visivi di 
informazione storico-turistica che possono essere proposti dai soggetti aderenti al 
progetto.  

MANUALE D’USO PER I VISITATORI 

6. Si richiede all’appaltatore la realizzazione e/o la consegna di un manuale d’uso per 
ogni singola fornitura oggetto del contratto di appalto, con la descrizione sintetica di 
utilizzo.  

 
 

Art. 4 
PROGETTO DEL SITO INTERNET, DELLA SUA MANUTENZIONE E DEL SUO 

AGGIORNAMENTO 

1.  L’oggetto dell’appalto comprende anche la manutenzione e l’aggiornamento costante 
del sito internet, e la gestione di ogni altra richiesta di assistenza del portale della 
Chiesa, in modalità hosting, per un periodo di cinque anni successivo alla fase di 
progettazione ed attivazione. 

2.  In tale periodo il servizio di manutenzione e aggiornamento è garantito completamente 
gratuito e in caso di necessità è prestato anche durante i giorni festivi. 

3.  La richiesta di intervento può essere inoltrata, in via telematica, ai recapiti che saranno 
indicati dal fornitore; l’intervento dovrà essere garantito entro il tempo massimo di 48 
ore dalla data di ricevimento della richiesta formulata dall’Amministrazione. 

4.  Qualora il fornitore non abbia adempiuto entro i suddetti termini, l’Amministrazione 
committente ha facoltà di far eseguire, da altre imprese, l’intervento necessario 
addebitandone l'importo al fornitore, fermo restando il risarcimento dell’ulteriore danno. 
 
 

Art. 5 
PROGRAMMA ESECUTIVO DELL’APPALTO 

1. Prima dell’avvio all’esecuzione, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione 
dell’esecuzione un proprio programma esecutivo dei servizi, elaborato in relazione alle 
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione 
lavorativa. Tale programma deve riportare le fasi esecutive del servizio indicando le 
previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e 
progressivo, dell'avanzamento della realizzazione del servizio. L’appaltatore è altresì 
tenuto ad elaborare il programma esecutivo nel rispetto delle prescrizioni di cui al 
precedente art. 12 dello schema di contratto. 

2. In coerenza con le date indicate la stazione appaltante svolge le verifiche di conformità 
in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 313 del D.P.R. 207/2010 e del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50. 

3. Al positivo esito di esse può essere disposta la liquidazione dei pagamenti secondo le 
modalità indicate nello schema di contratto. 
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4. Il programma esecutivo delle attività dell'appaltatore può essere modificato o integrato 
dalla Stazione appaltante, mediante un ordine di servizio, ogni volta che sia necessario 
alla miglior esecuzione del servizio ed in particolare: 
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee 

al contratto; 
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le 

cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento della realizzazione del 
servizio purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione 
committente; 

c)  per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti, diversi dalla 
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di 
tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non 
sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla 
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo 
interessati dalla realizzazione del servizio, intendendosi, in questi casi, ricondotta la 
fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di 
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in 
ottemperanza al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008. In ogni caso il programma esecutivo 
degli interventi deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento 
del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

5. La realizzazione del servizio è comunque eseguita nel rispetto del cronoprogramma 
predisposto dalla Stazione appaltante ed integrante il progetto generale; tale 
cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle 
condizioni di cui al secondo comma. 

 
 

Art. 6 
CERTIFICAZIONI 

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 

L’allestimento realizzato è oggetto di ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE ai 
sensi dell’art. 102 D.M. 50/2016 

 

BREVETTI E DIRITTO D’AUTORE 

1.  L’appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o 
all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore 
ed in genere di privativa altrui. 

2.  Nel caso in cui venga promossa nei confronti del committente un’azione giudiziaria da 
parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, l’appaltatore assume a proprio 
carico tutti gli oneri conseguenti incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa 
in giudizio. 

 

PARTI DI RICAMBIO E GARANZIE  
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1.  L’appaltatore dovrà garantire l'eventuale disponibilità delle parti di ricambio occorrenti 
in caso di guasti e/o rotture, per almeno lo stesso periodo proposto quale garanzia e 
assistenza post vendita.  

2.  L’appaltatore garantisce i beni e i materiali forniti da tutti gli inconvenienti, esclusi quelli 
derivanti da forza maggiore, per un periodo minimo di mesi 24 dalla data di emissione 
dell’attestazione di regolare esecuzione collaudo, ovvero maggiore termine offerto in 
sede di gara, fatte salve le garanzie sulle apparecchiature certificate dalle case 
costruttrici, se maggiori.  

3.  Tutti i difetti che avvenissero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o 
da difetti dei materiali utilizzati, devono essere eliminati a spese della ditta 
aggiudicataria entro dieci giorni dalla comunicazione.   

4.  Se l’appaltatore non provvede nei termini di cui sopra alle riparazioni o sostituzioni 
suddette, vi provvede la stessa Stazione appaltante, addebitando le spese alla ditta 
aggiudicataria anche mediante incameramento della garanzia fideiussoria.   

5.  La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, fatta salva 
comunque la risarcibilità del maggior danno e cessa di avere effetto terminato il 
periodo di garanzia di mesi ventiquattro salvo maggiore termine offerto in sede di gara.  

 
 

Art. 7 
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

 
1. Oltre agli oneri e gli obblighi di cui agli artt. 4, 6, del D.M. 145/2000, degli artt. 
4,5,165, D.P.R. 207/2010, D.M. 50/2016 e gli altri specificati nel presente Capitolato 
descrittivo prestazionale Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di 
sicurezza fisica dei lavoratori, saranno a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi sotto 
specificati: 

a) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, 
dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le 
opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto 
e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni 
scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato 
o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso 
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 
1659 del codice civile; 

b) La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte quelle opere a tal uopo occorrenti, 
in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione delle persone addette ai lavori 
tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente 
appaltante; 

c) L'Appaltatore è tenuto ad eseguire a proprie cure e spese tutte le necessarie 
operazioni di tracciamento delle opere sotto il controllo e secondo le indicazioni che 
le saranno date dalla Direzione dei Lavori, restando altresì obbligata alla 
conservazione degli elementi relativi per tutta la durata del cantiere. Riscontrandosi 
opere male eseguite per errore nei tracciamenti, l'appaltatore non potrà invocare a 
scarico della propria responsabilità le verifiche fatte dai funzionari della Stazione 
Appaltante e sarà obbligato ad eseguire a sue spese tutti i lavori che la Direzione dei 
Lavori ordinerà a proprio insindacabile giudizio per le necessarie correzioni 
qualunque ne sia l’estensione, compresa anche la totale demolizione e ricostruzione 
delle opere. 
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d) L'Appaltatore è tenuto ad eseguire a proprie cure e spese l'installazione delle 
attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad 
assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori. 

e) L'Appaltatore è tenuto ad eseguire a proprie cure e spese l'apprestamento delle 
opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, 
centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e 
smontaggi a fine lavori.  Le incastellature, le impalcature e le costruzioni 
provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi 
pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in 
argomento è compresa un'adeguata illuminazione del cantiere. 

f) L'Appaltatore è tenuto alla conservazione delle vie e dei passaggi che venissero 
intersecati o comunque interessati con l'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo 
con opere provvisionali e provvedendo altresì alle necessarie segnalazioni diurne e 
notturne. 

g) L'Appaltatore è tenuto, nel caso sia necessario, alla fornitura ed al mantenimento di 
cartelli indicatori ed alla relativa installazione, in sito ben visibile indicato dalla 
Direzione Lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori. I cartelli, in numero 
adeguato all'estensione del cantiere, dovranno avere dimensioni non inferiori a m. 
1,00x2,00 e recare impresse a colori indelebili le diciture, ed i relativi dati, riportate 
nello schema tipo allegato alla Circolare n. 1729/UL del 01/06/1990 del Ministro dei 
Lavori Pubblici. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti 
con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo 
stato fino al collaudo dei lavori. 

h) L'Appaltatore è tenuto alla fornitura, nel caso sia necessario, di locali uso ufficio, 
idoneamente rifiniti, forniti dei servizi necessari ed arredati, per la permanenza ed il 
lavoro di ufficio del personale della Direzione Lavori.  I locali saranno realizzati nel 
cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale 
disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature in dotazione.  Saranno inoltre 
idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico 
all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.  

i) L'Appaltatore è tenuto alla definizione delle eventuali spese derivanti da oneri di 
trasporto e smaltimento a discarica per i materiali provenienti dagli scavi e 
demolizioni di cantiere. 

j) L'Appaltatore è tenuto alla fornitura di tutti i necessari canneggiatori, attrezzi e 
strumenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni e saggi relativi alle operazioni di 
consegna, verifica, contabilità e collaudazione dei lavori. 

k) L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i 
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Enti territoriali, 
ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai 
lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti 
per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione 
del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura 
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. L’appaltatore ha l’onere di 
provvedere tempestivamente a comunicare agli Enti erogatori dei servizi interessanti 
il cantiere e l’unità produttiva che lo ospita ogni notizia che possa influire sul servizio 
erogato dagli stessi o comportare danno o nocumento all’Ente erogatore, alla 
stazione appaltante od all’unità produttiva che ospita il cantiere stesso, in relazione 
alle attività di cantiere od in previsione ovvero conseguenza di queste. L’appaltatore 
ha l’onere di provvedere agli obblighi propri della stazione appaltante nei confronti 
degli Enti erogatori dei servizi interessanti il cantiere e l’unità produttiva che lo 
ospita, in relazione alle attività di cantiere od in previsione ovvero conseguenza di 
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queste; in ciò comprendendo (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le necessarie 
richieste, ricerche, comunicazioni, liquidazione di oneri. Fatto salvo quanto previsto 
all’art. 106, c. 3, D.P.R. 207/2010, l’appaltatore dovrà farsi carico di provvedere 
tempestivamente a propria cura e spese a quanto necessario per l’installazione del 
cantiere nonché per l’esercizio delle attività di cantiere od in previsione ovvero 
conseguenza di queste. Per quanto riguarda i sottoservizi interessanti il cantiere, le 
aree occupate e l’unità produttiva che lo ospita, l’appaltatore dovrà farsi carico di 
provvedere tempestivamente a propria cura e spese, in relazione alle attività di 
cantiere od in previsione ovvero conseguenza di queste: 
- all’acquisizione delle informazioni relative; 
- alle richieste formalmente necessarie; 
- alla preventiva ricerca e restituzione grafica; 
- alla comunicazione preventiva e successiva agli Enti proprietari/gestori; 
- alla liquidazione degli eventuali importi dovuti agli Enti proprietari/gestori; 

l) Gli elaborati tecnici esecutivi relativi alle strutture isolate o meno realizzate con 
elementi generalmente  prefabbricati necessari alla esecuzione dell’intervento, che 
in ragione della loro specificità e particolarità legata alla modalità di esecuzione della 
ditta fornitrice dello specifico modello e tipo non sono stati oggetto di progettazione 
esecutiva e strutturale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scale metalliche di 
sicurezza, solai, parapetti, opere provvisionali ecc.), devono essere  redatti da 
tecnici abilitati a spese dell’appaltatore e depositati presso la stazione appaltante ed 
il competente ufficio prima della esecuzione dei lavori. 

m) L’appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di 
esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a 
persone, restando libere ad indenni la Stazione Appaltante ed il suo personale. 

n) L’appaltatore è tenuto al ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto 
nonché il loro scarico, la sistemazione nei luoghi di deposito all'interno del cantiere, 
la conservazione e la custodia, garantendo a propria cura e spese e con piena 
responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni. 

o) L’appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni che per cause dipendenti o per 
negligenza dello stesso fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da 
altre ditte, che dovranno essere riparati a carico esclusivamente dell'Appaltatore 
stesso. 

p) L’appaltatore è tenuto ad autorizzare l’accesso al cantiere del direttore 
dell’esecuzione e del personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, 
nei cantieri di lavori o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e 
le verifiche previsti nel presente Capitolato. 

q) L’appaltatore è tenuto ad autorizzare l’accesso al cantiere ed il libero passaggio 
nello stesso e nelle opere costruite od in costruzione alle persone addette di 
qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati i lavori non compresi nel 
presente appalto, alle persone che eseguono dei lavori per conto diretto della 
Stazione Appaltante, nonché a richiesta del direttore dell’esecuzione i, l'uso parziale 
o totale a dette imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni 
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente 
all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente 
ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come la Stazione Appaltante, l'appaltatore 
non potrà pretendere compensi di sorta. 

r) L’appaltatore è tenuto alla pulizia quotidiana del cantiere, col personale necessario, 
anche se occorra per sgombrare materiali di rifiuto lasciati da altre ditte o 
maestranze. 
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s) L’appaltatore è tenuto alla fornitura di fotografie, ed eventuali relativi negativi, nel 
formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non 
inferiori a quattro per ogni stato d'avanzamento, nel formato 18x24. 

t) L’appaltatore è tenuto all'assunzione di un Direttore di cantiere, ove l'Appaltatore 
non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, 
regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai 
lavori da dirigere. Al tecnico dovrà essere conferito il mandato con atto pubblico. 
Detto atto dovrà essere depositato presso l'Amministrazione committente che 
provvede a dare comunicazione alla Direzione Lavori (secondo quanto previsto 
all'art. 4 del D. M. 145 del 19/04/2000). 

u) L’appaltatore è tenuto alla redazione delle prove di carico e delle verifiche delle varie 
strutture che venissero ordinati dalla Direzione o dal Collaudatore, assieme 
all'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere 
provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche. 

v) L’appaltatore è tenuto allo sgombero ed alla pulizia del cantiere entro un mese dal 
verbale di ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi 
d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni 
parte e di ogni particolare delle opere. 

w) L’appaltatore è tenuto alle spese per le operazioni di collaudi tecnici prescritti 
dall'Amministrazione per le strutture e gli impianti, solo escluso l'onorario per i 
collaudatori. 

x) L’appaltatore è tenuto alle spese di collaudo per tutte le indagini, prove e controlli 
che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro 
insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini. 

y) L’appaltatore è tenuto al divieto di pubblicare o autorizzare a pubblicare notizie, 
disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione 
scritta del direttore dell’esecuzione  

z) L’appaltatore è tenuto alla produzione ed alla consegna alla Direzione lavori, ad 
ultimazione dei lavori, di una planimetria, in triplice copia, con l'ubicazione e le 
dimensioni esatte delle opere realizzate, nonché con le indicazioni precise dei 
percorsi delle eventuali tubazioni (fognature-elettriche-idriche, ecc.). 

aa) L’appaltatore è tenuto all’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione 
appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque 
connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto. 

bb) L’appaltatore è responsabile sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a 
quelli progettati o previsti dal capitolato. 

cc) L’appaltatore è tenuto alla consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un 
certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi 
omogenei, previsto dal presente capitolato speciale o precisato da parte della 
direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del 
materiale. 

dd) L’appaltatore è tenuto a garantire l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi 
in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di 
dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori 
deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di 
qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico 
dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al 
mancato od insufficiente rispetto della presente norma; l’appaltatore ha l’onere 
della messa in sicurezza e riapprestamento del cantiere causati da 
sospensioni lavori legittime nonché ogni eventuale altra ipotesi di 
sospensione lavori individuata dal presente atto a carico della ditta. 
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ee) E’ fatto obbligo all’impresa appaltatrice di munire il proprio personale di apposita 
tessera di riconoscimento, come prescritto dall’art. 26, comma 8, D.Lgs. n. 81 del 
09/04/2008 e dalla legge 136/2010. 

ff) I rifiuti prodotti a seguito dell’esecuzione dei lavori in contratto sono di 
proprietà della ditta esecutrice; sono quindi a completo carico di quest’ultima 
gli adempimenti per il loro smaltimento. 

gg) L’appaltatore è tenuto ad attivare un’assicurazione contro gli incendi di tutte le opere 
e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore 
assicurato anche le opere eseguite da altre ditte; l'assicurazione contro tali rischi 
dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante, ai sensi del D.M. 
123/2004. 
 

2. Rimane espressamente convenuto che di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, si 
è tenuto conto nello stabilire i prezzi offerti dei lavori e che quindi non spetterà altro 
compenso all'Appaltatore qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o diminuzioni o 
una proroga del termine contrattuale. 
 
 

Art. 8 
OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE 

 

1. L’appaltatore dovrà inoltre ottemperare a quanto previsto dall’art.183 del D.Lgs. n. 
04/2008 in materia di deposito temporaneo di rifiuti. 

2. Comportamenti e cautele che deve prestare l’Appaltatore: 
- L’Appaltatore è reso edotto del fatto che effettua il servizio con la presenza 
contemporanea in cantiere di altre ditte e questo fatto non può essere oggetto di 
riserva, né essere motivo di richieste di maggiori compensi, né giustificare maggiori 
oneri a carico dell’appaltatore, intendendosi compreso nel prezzo d’appalto ogni onere 
relativo;  
- L’Appaltatore è reso edotto del fatto che effettua lavorazioni per massima parte 
interne ai locali dell’edificio di cantiere, ragione per la quale dovrà organizzare la propria 
attività utilizzando le eventuali giornate con clima avverso per eseguire, per quanto 
possibile, i lavori esterni. In ragione di ciò si specifica che non sarà accettata la c. d. 
“avversità atmosferica” quale motivazione inerente la richiesta di proroga o sospensione 
lavori. 

3. Competerà, inoltre, all’appaltatore:  
- Il coordinamento generale con il R.U.P., attraverso cui saranno canalizzate le 

richieste del direttore dell’esecuzione;  
- La partecipazione a riunioni periodiche con il Direttore per l’esecuzione, al fine di 

concordare i tempi e le successioni delle lavorazioni; 
- L’effettuazione di sopralluoghi di verifica in sito, l’effettuazione dei tracciamenti per 

la corretta collocazione e dimensione degli allestimenti;  
- La verifica della compatibilità tra gli allestimenti in appalto e i manufatti e/o opere 

già realizzate;  
- Le verifiche di tipo statico delle strutture portanti e/o autoportanti, il 

dimensionamento di sistemi e componenti, l’eventuale dimensionamento per gli 
allestimenti che presentano caratteristiche costruttive particolari o in relazione alla 
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tipologia e all’uso;  
- La realizzazione di campioni di materiali e di prototipi;  
- La predisposizione di tutte le certificazioni richieste dalla Stazione appaltante;  
- L’assicurazione per danni a terzi ed all’immobile, come meglio specificata negli 

articoli successivi del presente documento;  
- Il trasporto in cantiere dei materiali e delle forniture necessarie, lo scarico e lo 

stoccaggio, il tiro al piano, l’avvicinamento al luogo di posa e il collocamento; 
- Il trasporto a discarica autorizzata di ogni materiale di risulta proveniente dalle 

lavorazioni in appalto; 
- La tenuta in ordine dei locali, l’allontanamento dei rifiuti, il trasporto a discarica 

autorizzata di ogni materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni in appalto, 
nonché la pulizia generale a fine lavori; 

- Lo sviluppo dei piani e progetti di sicurezza richiesti all’aggiudicatario per legge;  
- L’acquisizione dei materiali necessari allo sviluppo del progetto audio-video e, ove 

previsto, la gestione dei diritti d’autore con il relativo pagamento;  
- La garanzia, l’assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria per minimo 24 

(ventiquattro) mesi degli allestimenti, delle tecnologie audio-video, illuminotecniche 
ed elettriche.  
 
 

Art. 9 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 
A) NORME DI SICUREZZA GENERALI 

1.  I servizi oggetto dell’appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti 
in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione 
di permanente sicurezza e igiene. 

2.  L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del 
vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

3.  L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e 
alle attrezzature utilizzate. 

4.  L’appaltatore non può iniziare o continuare il servizio oggetto dell’appalto qualora sia in 
difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. 

5.  Il D.L. ed il C.S.E. redigeranno una scheda di rilevazione periodica (con periodicità 
uguale a quella dell’appaltatore) inerente l’andamento dei servizi le principali attività di 
cantiere, la sicurezza in cantiere, e notizie sul D.L. ed il C.S.E. 
 

B) SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
1. L'appaltatore è obbligato ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. n.163 del 12 Aprile 2006 e 

Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni 
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e 
una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti 
dalle leggi e dai contratti in vigore. 
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2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui alla L 123/2007, 
D. Lgs 81/2008 e s.m.i. nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle 
lavorazioni previste nel cantiere. 
 

C) PIANI DI SICUREZZA  
1. Il cantiere oggetto dell’appalto regolato col presente Capitolato Speciale d’Appalto 

rientra nelle ipotesi previste dall’art. 90, comma 3, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. 
 

D) MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una 

o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di 
coordinamento, nei seguenti casi: 
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter 
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in 
seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza 
dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della 
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a 
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si 
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di 
cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del 
coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte 
dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per 
la sicurezza non si pronunci: 
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 
integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi 
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle 
modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale 
circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina 
delle varianti. 

 
E) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) 

1. L'appaltatore, ai sensi dell’art.131 comma 2 del D.Lgs 163/06, e dell’art. 96 del D.Lgs n. 
81/2008 entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve 
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la 
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene 
alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 
nell'esecuzione dei lavori.  Il POS sarà redatto secondo il disposto dell’art. 89, comma 
h, del D. Lgs n. 81/2008 e del D.Lgs 106/2009 i cui contenuti sono riportati nell’allegato 
XV del suddetto D. Lgs. con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato 
ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 
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2. Particolare attenzione andrà posta laddove si potranno avere delle interferenze tra il 
personale presente nella struttura (visitatori della fortezza, personale interno) e quello 
dell’appaltatore per il quale andrà redatto il Documento unico di valutazione interferenze 
(DUVRI). 

3.  Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di 
sicurezza e di coordinamento previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall’art. 
100 del D. Lgs n. 81 del 2008 e D. Lgs 106/2009. 
 

F) OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al disposto della 
L. 123/07 e D.Lgs 81/08 e D.Lgs 106/2009. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del 
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa 
normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione, alla migliore letteratura 
tecnica in materia e a quanto previsto dal D.Lgs n.81/2008 e D.Lgs 106/2009. 

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei 
servizi/lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, 
l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei 
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento 
degli obblighi assicurativi e previdenziali.  L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento 
di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle 
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 
dall’appaltatore.  In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto 
obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è 
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione 
dell’appalto. 

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento, ovvero il piano sostitutivo, ed il piano operativo 
di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.  Le gravi o ripetute violazioni 
dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione 
in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 
 
 

Art. 10 
CUSTODIA DEL CANTIERE 

	

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti 
e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò 
anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da 
parte della Stazione appaltante. 
 
 

Art. 11 
TRATTAMENTO DEL PERSONALE 
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1. L’appaltatore si impegna, nei confronti del personale impiegato, ad osservare tutte le 
leggi, i regolamenti, gli accordi, i contratti collettivi di lavoro vigenti, anche a livello locale, 
nonché ad uniformarsi alla normativa in materia di assicurazioni e di tutela antinfortunistica 
e previdenziale, restando per tanto a suo completo carico gli oneri tutti e le sanzioni civili 
previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.   

2. Per quanto attiene specificamente alla corretta applicazione delle norme di sicurezza e 
salute nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento degli interventi oggetto del 
presente contratto anche se affidati in subappalto, il fornitore s’impegna ad applicare e a 
far applicare ai soggetti a ciò tenuti le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/08. 

 

Art. 12 
RINVIO ALLA DISCIPLINA OPERE EDILI 

Per quanto relativo alla disciplina dell’esecuzione delle opere edili nel presente appalto 
accessorie all’esecuzione del servizio si rinvia integralmente a quanto disposto negli 
elaborati progettuali ad esse relativi.  
 
 

Art. 13 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione 
del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del 
presente procedimento. 
 

San Severo (FG), lì 20.01.2020 
 
 

Il R.U.P. 
Sac. Quirino Faienza 
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Premessa 
I luoghi della cultura, in particolare i musei, hanno assunto nel tempo nuove connotazioni e 

un ruolo ben più rilevante rispetto a quello di contenitori, circoscritti nello spazio e nel 

tempo, di una porzione di patrimonio artistico da custodire, rendere accessibile e trasmettere 

a un pubblico generico.  

Negli ultimi anni la società è cambiata rapidamente, come mai era avvenuto in precedenza. 

Nessuno si sente più pubblico, ciascuno si sente individuo. La comunicazione e le relazioni 

tra le persone e con l’ambiente esterno è continua ed è mediata dai dispositivi mobili 

attraverso Internet. Le aspettative sono aumentate: ogni situazione deve interessare, 

coinvolgere, stupire, meritare di essere condivisa.  

Molti musei hanno colto e assecondato questa evoluzione, qualcuno addirittura l’ha 

valorizzata, ripensando il proprio ruolo, riprogettando le proprie proposte culturali e di 

servizi, attivando nuove modalità e canali di relazione e di interazione con i visitatori-fruitori-

clienti. Questi musei hanno messo le persone al centro, consentendo loro di assumere un 

ruolo attivo, in alcuni casi addirittura rendendole coprotagoniste dell’offerta museale. In una 

parola hanno valorizzato la loro offerta in forme, modi (e con risultati) diversi, a vantaggio 

sia dei propri fruitori, sia della propria sostenibilità. Infatti i musei più capaci lo hanno fatto 

anche per aumentare i propri ritorni economici, all’interno di strategie di valorizzazione 

allargata ad altri beni culturali dello stesso territorio in sinergia con il territorio stesso.  

Per riuscirci hanno cambiato innanzitutto il loro modello, rendendolo sempre più customer-

centric, e da qui sono partiti per progettare e realizzare azioni concrete in risposta ai bisogni 

di nuove tipologie di visitatori: moltiplicando le proprie proposte culturali ed educative e le 

iniziative a queste associate; personalizzando l’offerta su diversi target di utenti (anche il 

singolo individuo), ampliando le possibilità di approfondimento e di fruizione dei contenuti, e 

moltiplicandone sia il formato (testi, audio, video, immagini, ...) sia gli strumenti di accesso e 

di interazione (totem, glass, smartphone, palmari, siti web e web 2.0, ...). Hanno perfino 

rivisto le proprie regole a favore di pratiche prima vietate come l’accesso al museo con 

smartphone e tablet, secondo la logica del Bring Your Own Device (BYOD), con il risultato di 

lasciare al visitatore completa autonomia nella costruzione del proprio percorso di visita e 
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nella personalizzazione del livello di approfondimento e della modalità di interazione con le 

opere.  

L’argomento è vasto e abbraccia tematiche molto ampie, spesso ancora giovani e quindi 

ancora in via di assestamento, che interessano esperti e studiosi di discipline diverse — storia 

dell’arte, sociologia, scienza dell’informazione, pedagogia, tecnologia, ... — e di saperi di 

confine, come l’architettura dell’informazione. Inoltre tocca alcuni tra i fenomeni più attuali e 

in crescita del nostro tempo, si pensi alla condivisione gratuita (sharing economy) di 

contenuti e dati (open data), di conoscenza (knowledge sharing), di artefatti come 

piattaforme software (open innovation).  

Si tratta di fenomeni che mettono i gestori dei beni culturali di fronte a molte scelte, sia 

macro (strategiche, economiche, gestionali, ...), sia micro (per esempio quale tecnologia 

abilitante scegliere), ma in ogni caso da inquadrare auspicabilmente in una prospettiva di 

medio e lungo termine. Ciò è particolarmente critico nel caso delle scelte tecnologie, a rischio 

di rapida obsolescenza e fortemente condizionate da vincoli oggettivi: architettonici, risorse 

limitate, mancanza di competenze specialistiche, lungaggini burocratiche.  

Non che nel panorama italiano manchino esperienze virtuose di valorizzazione dei luoghi 

della cultura abilitata dalla tecnologia, ma si tratta di iniziative realizzate in modo non 

sistematico e spesso non contestualizzate in progetti a lungo termine e di ampio respiro (con 

obiettivi oltre che culturali, appunto, anche turistici e territoriali) come invece è avvenuto 

altrove, consentendo a nuovi paesi, non comparabili all’Italia per la ricchezza dei beni e 

luoghi della cultura, di entrare comunque come concorrenti nel mercato del turismo culturale, 

perché hanno saputo progettare un’offerta culturale allineata alle nuove esigenze dei 

visitatori, sfruttando efficacemente i diversi strumenti messi a disposizione dalla tecnologia.  

Il progetto di valorizzazione e fruizione culturale  della chiesa matrice di San Severino Abate 

mediante l’applicazione di metodologie e strumenti innovativi (come la ricostruzione 

virtuale, la realtà aumentata, la fruizione immersiva e interattiva), in quanto luogo 

privilegiato della cultura artistica e della storia della città e del territorio di San Severo, si 

colloca in questo contesto di riferimento. Molti di questi aspetti sono stati affrontati 

esplicitamente, altri sono rimasti più in secondo piano, ma sono stati ben presenti 
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nell’elaborazione del progetto e nella scelta di una tecnologia cutting edge e in grado di 

supportare successive  e future azioni di rete tra più istituzioni culturali e tra queste e i diversi 

soggetti impegnati nella valorizzazione del territorio di riferimento. 

Il progetto ha  l’obiettivo di proporre un modello abilitato dalla tecnologia per valorizzare 

efficacemente un importante luogo della cultura quale è, per la città di San Severo ed il suo 

territorio, la chiesa di San Severino Abate, sperimentando il modello stesso in una situazione 

reale dove si prevede di integrare la fruizione tradizionale, assistita da visite guidate, con 

nuove modalità di fruizione abilitate da strumenti digitali riconducibili al contesto 

dell’Ambient Intelligence, e più in generale dell’Internet of Things, in risposta alle nuove 

esigenze sia dei visitatori, soprattutto più giovani, sia dei luoghi della cultura stessi.  

Con questo progetto si intende fornire, contestualmente, il nostro contributo al processo di 

valorizzazione e modernizzazione di un asset strategico per la crescita culturale ed economica 

della nostra regione e del nostro paese. 

La realizzazione futura dell’intervento previsto può dimostrare, appunto, che un progetto di 

valorizzazione di un luogo della cultura in modo innovativo, attraverso l’uso di nuove 

tecnologie  può trovare ispirazione e un terreno fertile anche in contesti insoliti, non 

necessariamente dei musei ma, come nel nostro caso, in un complesso parrocchiale con una 

chiesa strettamente legata alle origini della città di San Severo, e che molti altri luoghi della 

cultura possono essere aperti a sperimentare progetti di innovazione similari e creare sinergie 

tra loro e con altri soggetti, se si propone loro un’idea concreta e un caso “pilota” esemplare 

già attuato che è ciò a cui si aspira con la realizzazione di quanto previsto nel progetto qui 

proposto.  

Questa relazione illustra i diversi aspetti del progetto, la cui attuazione potrà essere resa 

possibile dalla disponibilità di un sistema di trasmissione (Internet) e di strumenti di 

comunicazione diffusi socialmente (smartphnone, tablet) in grado di mettere in collegamento 

il mondo fisico e quello digitale, e inoltre da nuovi sistemi di Ambient Intelligence, ancora 

giovani ma che si stanno ritagliando un posto di primo piano anche nel contesto museale 

abilitando l’offerta di nuovi contenuti e servizi: i beacon.  
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La proposta progettuale specifica 
Il progetto generale, che è stato denominato Laboratorio culturale di fruizione immersiva e 

interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia 

delle origini della città di San Severo (in breve: San Severino LAB) prevede, oltre agli 

interventi di restauro delle superfici decorate interne ed esterne della chiesa di San Severino 

Abate (descritti in una relazione specialistica a parte), la creazione di un Laboratorio culturale 

di fruizione immersiva ed interattiva con la presenza dei seguenti elementi progettuali 

innovativi (tecnologici, multimediali e di processo): 

- Lo sviluppo di un sito web istituzionale del San Severino LAB; 

- La realizzazione di una sala immersiva in cui è narrato lo stretto legame tra la storia 
della città di San Severo e il complesso di San Severino Abate; 

- La realizzazione di una sala interattiva in cui l’utente scopre in modo interattivo 
attraverso dei grandi monitor touch l’evoluzione, attraverso i secoli, della fabbrica di 
San Severino Abate; 

- La dotazione di tablet che consentano all’utente di usufruire di particolari servizi 
multimediali durante la visita nella chiesa di San Severino Abate. 

- Servizio di visite guidate periodiche, con operatore volontario, su prenotazione. 

Si descrivono ora brevemente e singolarmente i suddetti elementi progettuali. 

Sviluppo del sito web istituzionale 
Il progetto prevede la realizzazione di un sito web istituzionale del Laboratorio culturale di 

fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino 

Abate e della storia delle origini della città di San Severo (San Severino LAB) che  offrirà 

una serie di servizi capaci di rendere immediatamente accessibili informazioni storiche, 

culturali e turistiche. Esso sarà composto da più sezioni che nel loro insieme raccontano e 

rendono pubblica l’identità del Laboratorio di Fruizione e le attività in esso svolte. 

L’obiettivo principale del sito web è quello di far conoscere il Bene, attraverso il San 

Severino LAB e di invogliare gli utenti a visitarlo fisicamente.  
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La Home Page del sito sarà la copertina in cui sono evidenziate le principali informazioni e 

da cui sarà possibile accedere a tutte le sezioni del Sito Web. 

Le principali sezioni del sito saranno: 

• Storia del complesso di San Severino Abate: questa sezione presenterà la storia della 

chiesa, del campanile, dell’edificio parrocchiale di pertinenza. 

• Beni artistici custoditi: darà l’accesso alle informazioni dei beni che fanno parte del 

patrimonio custodito. 

• Come raggiungerci: all’interno di questa sezione, l’utente troverà informazioni su come 

raggiungere facilmente la chiesa. La posizione geografica verrà mostrata su una mappa 

realizzata mediante le API di Google Maps e per semplificare l’orientamento dell’utente, 

verrà integrato anche il modulo di Google StreetView. 

• Informazioni: questa sezione fornirà informazioni su orari di apertura, delle visite 

guidate, i giorni di chiusura e i servizi offerti. 

• Prenotazione visite: attraverso la sezione prenotazione visite, l’utente potrà prenotare i 

voucher da presentare all’operatore per l’accoglienza e, attraverso un form, richiedere la 

prenotazione di una visita guidata per singoli o gruppi organizzati.  

• Analisi utenza: Un semplice questionario, consentirà di poter esaminare l’utenza  e i suoi 

flussi, rispetto alle caratteristiche quali sesso, età, provenienza, grado culturale, ecc, il 

tutto rispetto a dati giornalieri, settimanali e/o annuali. In automatico, l’incrocio di tali 

dati, fornirà varie tipologie di grafico, utile alla migliore comprensione del fenomeno 

esaminato. I dati relativi ai visitatori che non usufruiscano della prenotazione online, 

saranno raccolti dall’operatore addetto all’accoglienza, dotato di apposito tablet. 

• News: in questa sezione l’utente troverà informazioni sulle attività e iniziative previste 

dal San Severino LAB (convegni, conferenze a tema, prossime visite guidate) e dalla 

Parrocchia di San Severino Abate (celebrazioni particolari, eventi religiosi, ecc) 
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• Contatto diretto: sarà costituito da un link che fornirà l’accesso diretto all’indirizzo email 

con la segreteria di redazione dei responsabili del sito e/o form di contatto. 

• Form di inserimento nella newsletter: attraverso un form, l’utente potrà iscriversi alla 

newsletter del sito per ricevere aggiornamenti su novità, iniziative e promozione. 

• Nei dintorni: Mostrerà una mappa interattiva nella quale verranno mostrate le strutture 

ricettive della zona (dove mangiare; dove dormire) 

• Eventi: in questa sezione verranno mostrati gli eventi che si svolgeranno nella chiesa e 

nel territorio. 

• Social: consentirà l’accesso ai canali social Facebook e Instagram del San Severino LAB. 

La gestione dei contenuti e delle sezioni dinamiche del sito web potrà essere effettuata 

mediante l’accesso alla piattaforma centralizzata di gestione dei contenuti da utenti con 

specifici ruoli/permessi. Tenendo conto che l’accesso al sito web è rivolto anche ad utenti 

stranieri, è prevista la possibilità di aggiungere ulteriori lingue (oltre all’italiano) in modo 

semplice e dinamico, anche nelle fasi successive alla pubblicazione.  

Sala immersiva /il legame tra il complesso di san Severino e la storia della città 
La visita alla chiesa di San Severino, comincerà accedendo all’ambiente situato al primo 

piano dell’edificio. Un apposito ascensore potrà condurre i visitatori con ridotta o impedita 

capacità motoria al piano. Entrando nella sala e posizionandosi al centro, partirà una speciale 

esperienza immersiva (cfr. fig. 1) che racconterà il legame del complesso di San Severino con 

la storia delle origini della città di San Severo, evidenziando lo stretto legame che intercorre 

tra essi. Proiezioni avvolgenti sulle quattro pareti, effetti sonori, musiche ed effettistica in 

VFX, consentiranno ai visitatori di vivere un’esperienza unica e altamente immersiva. 

Attraverso ricostruzioni in 3D, si mostrerà l’evoluzione della città dalla sua nascita ad oggi.  

La sala è attualmente utilizzata come sala riunioni parrocchiale. Per renderla idonea come 

sala immersiva sarà necessario effettuare alcuni lavori di ristrutturazione di tipo edilizio ed 

impiantistico, illustrati nella relazione generale. 
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Sala interattiva / l’evoluzione della fabbrica di San Severino nei secoli 
Grande rilievo sarà dato alle varie fasi che hanno caratterizzato la costruzione dell’edificio e 

l’evoluzione della fabbrica nel tempo, gli altari, le opere d'arte quali tele, statue, ecc. ivi 

contenute. Tornando al piano terra, si verrà infatti indirizzati alla sala triangolare posta alle 

spalle dell’altare laterale dove, in un ambiente illuminato in modo soffuso, sarà possibile 

utilizzare tre postazioni multimediali e interattive (una per parete), costituite da grandi 

monitor touch scenografati sulle pareti (cfr. fig. 2). Attraverso una linea del tempo, 

permetteranno di apprezzare appieno ogni singola fase che ha caratterizzato l’evoluzione 

dell’edificio, potendolo ingrandire, ruotare e osservare nelle più svariate angolazioni. 

L’ultimo step di questa illustrazione riguarda le fasi dell’intervento di restauro attuato con la 

realizzazione del progetto generale che si sta illustrando. Queste ultime saranno 

opportunamente documentate ed illustrate in modo interattivo in questa sala. 

Nel caso di visite di pubblico giovane, come scolaresche o bambini accompagnati da 

genitori, le tre postazioni, attraverso un sistema di binari scorrevoli, si potranno posizionare 

più in basso consentendone inoltre l’utilizzo anche a utenti diversamente abili. I contenuti 

saranno in questo caso adattati alla tipologia di pubblico, mostrando la storia della chiesa e 

l’evoluzione dell’edificio con animazioni tipo cartoon. 

La sala è attualmente utilizzata come locale ripostiglio. Per renderla idonea come sala 

interattiva sarà necessario effettuare alcuni lavori di ristrutturazione di tipo edilizio ed 

impiantistico, illustrati nella relazione generale. 

Tablet / La chiesa oggi 
I visitatori che desidereranno completare la conoscenza e scoprire ogni singolo particolare 

presente nella chiesa, potranno usufruire di una originale e innovativa modalità, utilizzando i 

tablet messi loro a disposizione che consentirà, puntandolo verso ciò che in chiesa è esposto, 

di ricevere le informazioni sia sotto forma testuale che attraverso animazioni e/o filmati (cfr. 

fig. 3) 
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Tale applicazione, realizzata anche in inglese, sarà in grado di offrire un’esperienza di “visita 

tecnologica” della chiesa di San Severino. La suddetta applicazione offrirà le seguenti 

funzionalità: 

• Accesso alle informazioni storiche della chiesa. 

• Accesso al catalogo dei reperti e beni mobili custoditi. 

• Utilizzo della camera del tablet come lettore di QR-Code per l’accesso diretto alla 

funzionalità di audioguida, ovvero l’accesso ai contenuti audio e video che descrivono i 

vari elementi presenti nella chiesa.  

• Attivazione delle funzionalità di accessibilità per ipovedenti: in questa modalità si 

massimizzeranno i contrasti di colore, si aumenteranno i caratteri e si attiveranno 

automaticamente contenuti audio specifici (ad esempio al passaggio dell’utente in 

prossimità di uno dei beacon ubicati in corrispondenza delle cappelle, dell’organo a canne, 

del coro ligneo, ). 

• Rilevamento di beacon per guidare le persone ipovedenti all’interno della chiesa o per 

avviare dei video in LIS per le persone non udenti. 

• Accesso al modulo di realtà aumentata per la visualizzazione di modelli 3D dei reperti 

ricostruiti virtualmente, inquadrando dei marker posti all’interno della chiesa con la 

camera del proprio dispositivo. Con tale modalità, ad esempio, sarà possibile inquadrare 

singoli elementi e vederli trasformati attraverso restauro virtuale o per mostrare come 

questi apparivano in epoche precedenti. Ad esempio sarà possibile inquadrare l’intradosso 

delle coperture dell’aula e vedere posizionate virtualmente il plafone con la grande tela 

ottocentesca (custodita e da restaurare) oppure i pennacchi (anch’essi da restaurare) con le 

volte a padiglione del transetto non più esistenti, oppure vedere ancora la versione 

ottocentesca completa dei dipinti murali, in alternativa a quella settecentesca, reintegrando 

virtualmente le lacune presenti nella realtà. 
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Comunicazione e promozione 
I social network hanno cambiato il modo in cui intendiamo la comunicazione e hanno creato 

una sorta di nuovo codice che si va differenziando dai modelli generalmente riconosciuti. 

L’immediatezza è allo stesso tempo, un tratto distintivo e una necessità. Esserci e comunicare 

un avvenimento nel momento in cui questo si compie, incuriosire e creare interattività 

rispetto ad un evento diventa fondamentale. 

Pertanto, oltre alla presenza del sito internet, sarà garantito un servizio di comunicazione sui 

social più diffusi quali Facebook e Instagram attraverso un costante aggiornamento delle 

notizie fatto da brevi testi, immagini e/o video. 

 

Segue ora una serie di immagini che simulano alcune delle modalità di fruizione innovative 

descritte nella presente relazione. Infine è rappresentata una planimetria del complesso di San 

Severino Abate in cui sono indicate le ubicazioni della sala immersiva, della sala interattiva e 

dei beacon e Q-R code che consentiranno, attraverso i tablet in dotazione, di ottenere 

informazioni descrittive audio/video durante la visita all’interno della chiesa. 
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Fig.	1			Sala	immersiva.	Simulazione		dello	scenario	post	intervento	

Fig.	2			Sala	interattiva.	Simulazione		dello	scenario	post	intervento	
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Fig.	3			Simulazione	di	una	delle	modalità	di	utilizzo	dei	tablet	in	dotazione.	
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INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA 
DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA 

 
 
 

[art. 26, comma 3, D.Lgs. 9/4/8 n. 81 - DUVRI] 



   indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza  

 

Premessa 
 

L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (oggi Autorità nazionale anticorruzione) il 5 marzo 2008  ha  approvato la 

determinazione numero 3/2008 con la quale ha dettato le linee guida sulla “sicurezza nell’esecuzione degli appalti pubblici relativi 

a servizi e forniture; predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e costi della sicurezza”. 

 

Per completezza, si riporta uno stralcio assai significativo della determinazione. 

 
“Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall’obbligo, previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 626/94 
[oggi sostituito dall’art. 26 comma 3 del d.lgs. 81/2008] del datore di lavoro committente di 
promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori 
autonomi. 

 
Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni 
operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei 
luoghi di lavoro e nei cantieri: “l’interferenza”. 

 
Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto  rischioso”  tra  il  personale  del  
committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede  
aziendale con contratti differenti. 

 
In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il 
servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto. 

 
Le Stazioni Appaltanti hanno come unico riferimento per la redazione del DUVRI l’art. 7 del citato D.lgs 
n.626/94 [oggi sostituito dall’art. 26 comma 3 del d.lgs. 81/2008] riguardante i contratti di appalto o 
contratti  d'opera,  che non fornisce indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per la sua redazione. 

 
Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano  
interferenze. 

 
In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell’attività delle singole imprese 
appaltatrici o dei singoli lavoratori  autonomi, in  quanto trattasi di rischi  per i quali resta 
immutato l’obbligo dell’appaltatore    di redigere un apposito documento di valutazione e di 
provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi. 

 
In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; 

 
Tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) 
che l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. 

 
In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell’eventuale esistenza di interferenze è stata 
comunque effettuata, anche se solo per escluderne l’esistenza. 

 
Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno  di  interferenze,  a  mero  titolo 
esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi: 



   indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza  

 
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; immessi nel luogo 

di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori  

rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; 
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che 

comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). 
 

Si rammenta che la circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 
n.24 del 14 novembre 2007 ha escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, 
pur essendo parte  del  ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica 
disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei 
medesimi luoghi gli adempimenti di legge. 

 
Appare utile, in ogni caso, precisare come taluni appalti di servizi o forniture si svolgono all’interno di 
edifici pubblici ove è presente un datore di lavoro che non è committente (scuole, mercati, musei, 
biblioteche). 
In tali fattispecie è necessario che il committente (in genere l’ente proprietario dell’edificio) si coordini con 
il  datore di lavoro del luogo ove si svolgerà materialmente la fornitura o il servizio. 

 
Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici 
quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale 
interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere 
presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno. 

 
Per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e 
la conseguente stima dei costi della sicurezza: 

- la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure 
suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di  
materiali  e  prodotti  nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l’esclusione di quelli ove i rischi interferenti 
sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito); 

- i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante, 
intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per 
l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; 

- i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante. 
 

La citata circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha poi chiarito che il  DUVRI  è  un  
documento “dinamico”, per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell’espletamento dell’appalto 
deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l’intervento di subappalti o di 
forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi. 

 
L’aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuato in caso di modifiche di 
carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dell’appalto o 
allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento. 

 
Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.494/96 [oggi sostituito dal d.lgs. 
81/2008], per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e Coordinamento, l’analisi dei rischi 
interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel  Piano di  Sicurezza e Coordinamento e,  quindi, 
in tale evenienza non appare necessaria   la redazione del DUVRI. 
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Infine, si fa presente che il DUVRI è un documento tecnico, che dovrà essere allegato al contratto di 
appalto, poiché l’appaltatore dovrà espletare le attività ivi previste, volte alla eliminazione dei rischi. 

 
Pertanto, esso va considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche, in quanto  deve  consentire  
pari  accesso agli offerenti, non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e 
deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara”. 

 
 

Dall’analisi dei rischi da possibili “interferenze” nel nostro caso, visti i criteri proposti dall’Autorità, riportati sopra, è possibile 

asserire che per quanto concerne la realizzazione dei seguenti servizi: 

- Progettazione e implementazione di un sito web dedicato al Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per 

la valorizzazione della Chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo (San 

Severino Lab); 

- Realizzazione di un film sullo stretto connubio tra le origini della città di San Severo e la Chiesa di San Severino Abate, 

da proiettare nella sala immersiva; 

- Realizzazione di animazioni 3D con ricostruzioni virtuali sull’evoluzione storica della fabbrica di San Severino Abate  per i 

monitor touch della sala interattiva; 

- Progettazione dell’applicazione con i contenuti informativi per i tablet in dotazione durante le visite al San Severino Lab; 

 
trattandosi essenzialmente di servizi di natura intellettuale, per di più da non eseguire presso la stazione appaltante ma presso la 

sede dell’appaltatore, non sussistono rischi interferenziali e non sarà quindi redatto il DUVRI  e, di conseguenza, per questi 

servizi i costi per la sicurezza risultano nulli.   

 
Riguardo invece alla fornitura ed istallazione dei dispositivi elettronici (proiettori, monitor touch, telo per proiezione motorizzato, 

beacon, ecc.) e l’allestimento nelle due sale destinate alla fruizione immersiva (1° piano) e interattiva (piano terra) del complesso 

architettonico di San Severino Abate, trattasi di  “casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare 

interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri”  e per 

tale ragione con riferimento a queste attività relative all’appalto dei servizi e forniture diventa necessaria la redazione del DUVRI e 

la stima dei costi della sicurezza relativa alle interferenze individuate.  
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Introduzione 
 

Si riportano i seguenti obblighi dell’appaltatore per quanto afferente alla sicurezza. 

1. Il Piano Operativo della sicurezza (P.O.S.) deve essere presentato 10 giorni prima dell’avvio all’esecuzione del 

contratto, incluso quanto attiene alle proprie scelte e relative responsabilità nell’organizzazione, oltre a quanto 

previsto all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008. Detto documento della sicurezza completo di cronoprogramma 

esecutivo (in conformità ai tempi previsti in offerta) dovrà considerare tutte le fasi organizzative e di evoluzione per la 

specifica installazione, dovrà tenere conto della sequenza delle fasi e di tutti i risvolti operativi presenti nell’area e nei 

locali interessati: dallo scarico della fornitura presso l’Istituto, alle opere complementari previste per l’installazione ed il 

montaggio dei tre manufatti, prove di funzionalità e pulitura finale del luogo. 

Il POS oltre alle informazioni di base dovrà indicare nel modo migliore le procedure di montaggio, smontaggio e gestione dei 

componenti gli elementi da installare, individuando i rischi connessi e le procedure per evitarli. 

Nel presente appalto potrebbe verificarsi interferenza tra il personale occupato dall’Impresa appaltatrice ed altri soggetti 

dell’Ente; in tal caso ne conseguirà l'obbligo di redazione del DUVRI a carico della stazione appaltante. 

2. Per quanto disposto dall’art. 24 D.Lgs. 38/2007 l’appaltatore, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, ha l’obbligo di 

partecipare alla riunione di coordinamento indetta dalla stazione appaltante al fine di acquisire dettagliate informazioni sui 

rischi esistenti nell’ambiente in cui la ditta appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza 

adottate in relazione all’attività svolta in fase di installazione. 

3. L’appaltatore ha l’obbligo, per l’impresa aggiudicataria ed eventuali subappaltatori o cottimi, di informare e di formare 

adeguatamente il personale circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinata ad operare. 

4. È predisposto, per gli adempimenti di cui all’art. 279 lettera b) Parte IV titolo II del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 il presente 

elaborato con le “indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza”. È fatto obbligo all’appaltatore 

di recepire criticità e rischi rilevabili anche mediante sopralluogo della struttura interessata dall’intervento, da effettuarsi 

prima della redazione dei documenti relativi alla sicurezza da consegnare alla stazione appaltante come previsto, in cui 

saranno evidenziati i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell’ambiente stesso. 

5. L’appaltatore ha l’obbligo, per quanto afferente all’installazione dei tre manufatti, di non porre in essere interventi ed 

indicazioni in contrasto con la normativa antincendio vigente. 

6. L’appaltatore ha l’obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso 

nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione. La violazione di tale 

obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto di cui all’art. 24 del D.Lgs. 38/2007 della Regione Toscana. 

7. L’appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art. 16 L.R. n°38/2007. 

A tal fine, prima della consegna dei lavori, deve presentare la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa 

appaltatrice degli adempimenti di cui all’art. 16, comma 1, lettere a) b) c) d) L.R. n°38/2007. A tale documentazione deve 

essere altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa 

appaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima. L’eventuale esito negativo della 

verifica viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio 

regionale dei contratti pubblici. 

8. Sono di competenze dell’Appaltatore i seguenti obblighi: 
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- l’esecuzione di tutte le fasi occorrenti per l’attuazione contrattuale comprese quelle di recinzione e di protezione delle 

aree di movimentazione (carico e scarico) della fornitura e quelle necessarie per mantenere la continuità delle 

comunicazioni esistenti, 

- la fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. In 

particolare, dai cartelli dovranno risultare, costantemente aggiornati, i dati relativi alle imprese autorizzate ad accedere 

alla struttura; i cartelli e i sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto 

e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino alla chiusura dei lavori, 

- di dotare i propri dipendenti impegnati nella realizzazione dell’opera di tessera di riconoscimento con fotografia; tale 

obbligo viene esteso a tutte le imprese subappaltatrici, 

- l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità delle installazioni, ad assicurare la 

migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento delle attività per l’esecuzione dell’appalto, 

- l’apprestamento delle opere provvisionali compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine installazione, 

incastellature e attrezzature provvisionali in genere; tra le opere in argomento è compresa altresì 

un'adeguata illuminazione del aree e dei locali in cui si esegue l’installazione delle forniture, 

- la vigilanza e guardiania della struttura in fase di installazione, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, 

impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione o di altre 

Ditte), nonché dei manufatti installati ed in corso di esecuzione; tale vigilanza si intende estesa nei locali per tutto 

il periodo occorrente alla intera fornitura pertanto, l’Amministrazione rimane sollevata da eventuali furti e/o 

manomissioni che dovessero verificarsi durante tale periodo, 

- la pulizia dell’area e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale; la pulizia e 

spazzatura dello spazio esterno da materiali provenienti dallo scarico eseguito prima della fine dell’orario giornaliero, 

- l’utilizzo dei locali e strutture di servizio ad uso esclusivo per gli operai, servizi igienici sanitari in numero adeguato e 

conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, sono quelli esistenti nella struttura interessata dall’installazione e non 

potranno essere aperti ed utilizzati dai non addetti ai lavori; 

- le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, autorizzazioni, trasporti speciali nonché le spese ad esse 

relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc., 

- in difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento 

degli eventuali danni. 

- l'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti 

i provvedimenti che il Direttore dell’esecuzione riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e 

la continuità delle attività sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo 

- la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché la perfetta pulizia 

di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, sbavature, pitture, unto ecc., entro 1 giorno 

dalla conclusione dell’installazione in opera. 

9. Non è concesso l'approntamento di un laboratorio di cantiere fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che 

si ritenesse di istituire, salvo gli attrezzi ed attrezzature specifiche e strettamente necessarie d’uso . 
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Indirizzo della sede oggetto dell’esecuzione del contratto 
 

Via San Severino - Via A. Fraccacreta 14 

71016 San Severo (FG) 
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Descrizione del contesto in cui è collocata la sede oggetto dell’esecuzione del contratto 
 

Gli ambienti interessati dagli interventi sono costituiti dagli interni della chiesa, dove saranno ubicati dei beacon e dei QR 

code in diversi punti in prossimità di altari e opere d’arte, l'attuale locale ripostiglio ubicato a piano terra della chiesa sul retro 

dell’ala sinistra del transetto, che  diventerà una  sala interattiva dotata di n. 3 monitor touch per la fruizione culturale, e 

l’attuale sala riunioni posta in primo piano dell’edificio di pertinenza della chiesa, che sarà trasformata in una “sala 

immersiva” dotata di n. 4 proiettori istallati a soffitto e un impianto di amplificazione. 

Il complesso edilizio di San Severino Abate è costituito da n. 2 corpi di fabbrica e si trova a San Severo (FG) ove ricade nel 

centro storico della città, tra le vie San Severino  ed  A. Fraccacreta. Gli ingressi sono situati, in particolare in via San 

Severino n. 3 (ingresso principale della chiesa), in via A. Fraccacreta n. 16 (ingresso secondario della chiesa) e via A. 

Fraccacreta n. 14 (ingresso dell’edificio di partinenza – ufficio parroco, sacrestia, sala parrocchiale). 

Il periodo in cui è prevista l’istallazione delle forniture non prevede l’apertura del complesso parrocchiale ai fedeli e ai 

visitatori né sono previste attività interne parrocchiali o visite (ufficio parroco, incontri di catechismo, riunioni ecc.) e il 

complesso di San Severino Abate restarà chiuso. Inoltre l’istallazione delle forniture non avverrà in concomitanza con altre 

lavorazioni (es. lavori edili, impiantistici, restauro) in quanto saranno attuate a seguito del completamento dei suddetti lavori 

e della chiusura del relativo cantiere. Pertanto non sono previste interferenze tra le attività della ditta appaltatrice ed altre 

eventuali ditte presenti. 
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Descrizione sintetica dell’intervento 
 

L’appalto ha per oggetto la fornitura e l’installazione di:  

Sala Interattiva – piano terra (chiesa) 

- n. 3 monitor touch screen 55””; 

- allestimento scenografico delle pareti dei monitor; 

 
Sala Immersiva - 1° piano (edificio di pertinenza chiesa) 

- n. 4 videoproiettori a soffitto; 

- impianto audio comprensiovo di n. 4 casse acustive a parete e n. 1 procescore audio digitale; 

- n. 4 player multimediali; 

- n. 4 kit externder trasmettori – ricevitori 

- n. 1 mini pc  
 
Chiesa – interno al piano terra 

- n. 12 beacon; 

- n.  20 placchette con QR code  
 

E’ prevista prevista inoltre la fornitura di n. 5 tablet con cuffie, che non richiede istallazione. 
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Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza 
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La fornitura e caratteristiche dell’area di installazione 
 

La fornitura sarà provvista e installata all’interno della chiesa, nella sala triangolare sul retro dell’ala sinistra del 

transetto della chiesa  e al primo piano dell’edificio di pertinenza, dove attualmente vi è il salone parrocchiale. 

L’area esterna  alla chiesa, in via San Severino, in prossimità dell’ingresso principale, al civico n . 3  sarà 

temporaneamente utilizzata e opportunamente confinata per le operazioni di carico e scarico, essendo il varco di più 

facile per l’accesso all’interno del complesso architettonico. 

 
 
 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
 

 
Rischi durante lo scarico dei colli in consegnare 

Rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi, in coerenza con D.lgs 81/2008 art.167 Titolo VI. 

All’interno dell’area dovranno essere eliminati i rischi di caduta del personale per cause dovute a rischio di scivolamento su 

pavimentazione. 

Rischi connessi a cadute a livello; caduta di 

materiale.  

 

Rischi durante il montaggio della fornitura 

Rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi; caduta di persone dall’alto; punture; tagli; abrasioni; scivolamenti; 

cadute a livello; caduta di materiale dall’alto. 

La fornitura dovrà essere installata a regola d’arte, secondo le indicazioni del costruttore e dovrà essere conservata in 

efficienza e protetta da eventuali danni per utilizzo improprio per l’intera durata dell’esecuzione fino al rilascio di attestato 

di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante. 

 
IMPEGO DI PONTI MOBILI 

Per ogni eventuale ponteggio movibile, ed ogni altra misura necessaria ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose, 

è obbligatorio per i lavori eseguiti ad un’altezza superiore ai due metri: il ponte deve avere un piano di appoggio solido 

e di adeguata resistenza, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti e robusti e deve possedere una sicura 

stabilità. 

Gli impalcati, realizzati con tavole di legno o con tavole metalliche, devono essere messi in opera secondo quanto 

indicato nell’autorizzazione ministeriale. 

Sui ponti di servizio è vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza 

non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre 

inferiore a quello previsto dal grado di resistenza dell’impalcato. 

Il montaggio e lo smontaggio dei ponti movibili devono essere eseguiti da personale pratico ed idoneo, dotato di 

dispositivi personali di protezione ( specificati di seguito) rispettando quanto indicato nell’autorizzazione ministeriale e 

sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. 

Verificare che il ponte movibile sia realizzato dove necessario. 

Verificare che sia in buone condizioni di manutenzione, che il marchio del costruttore si mantenga rintracciabile e decifrabile. 

Accedere al piano del ponteggio in modo comodo e sicuro. I collegamenti fra i diversi piani devono essere sicuri e vincolati, 

se posti verso la parte esterna del ponte , devono essere dotati di una laterale protezione. 
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Non correre o saltare sugli intavolati del ponteggio. Non gettare dall’alto materiale di qualsiasi genere. 

Controllare che in cantiere siano conservate tutte le documentazioni tecniche. 

Verificare che gli elementi del ponteggio, ritenuti idonei al reimpiego, siano conservati separati dal materiale non più 

utilizzabile.  

Segnalare al responsabile del cantiere qualsiasi anomalia. 

 

IMPEGO DI TRABATTELLI 

Tutte le operazioni di preparazione dei materiali, montaggio e smontaggio dei tra battelli dovranno essere eseguite sotto 

il diretto controllo del preposto ed in base alle istruzioni presenti sul libretto. Il tutto in base a note particolari, sulla 

relazione relativa alla valutazione del rischio della particolare fase contenente le misure specifiche di sicurezza e 

prevenzione appositamente previste; 

Verifiche o Competenze: la ditta installatrice è responsabile del corretto montaggio del trabattello. 

La manutenzione e revisione dei trabattelli, a cura dell’ Impresa Aggiudicataria sarà effettuata assicurandosi della verticalità 

dei telai, del giusto serraggio dei giunti, dell’efficienza degli ancoraggi e dei controventi e curando l’eventuale 

sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti. 

Periodicità verifiche: bisettimanale. 
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Schede inerenti l’allestimento nelle aree di montaggio 
 

Esecuzione: Recinzione con transenne 
 

ATTIVITÀ E 

MEZZI IN USO 

 
POSSIBILI RISCHI CONNESSI MISURE DI SICUREZZA 

A CARICO DELL’IMPRESA 

 
MISURE DI SICUREZZA 

A CARICO DEI LAVORATORI 

Elementi in serie da Contatti con le attrezzature. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale Usare i dispositivi di protezione individuale. 

assemblare Per le recinzioni ai margini (guanti e calzature di sicurezza) con relative Verificare con frequenza le condizioni degli elementi 

della carreggiata stradale si informazioni all’uso. da assemblare con particolare riguardo alla solidità 

deve prestare attenzione agli Posizionare un’adeguata segnaletica come degli attacchi elementi metallici. 

autoveicoli in transito. previsto dal Codice della Strada. L’ingombro 

deve essere segnalato mediante illuminazione per 

le ore notturne 

Autocarro Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. 

Segnalare la zona interessata all’ope-razione. 
 
 
 
 

Investimento di materiali Fornire informazioni ai lavoratori. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 

movimento. 

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 

luminose ed alla segnaletica di sicurezza. Rispettare 

i percorsi indicati. 

Tenersi a distanza di sicurezza. 

scaricati. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

(caschi, scarpe antinfortunistiche). 

 
Scale a mano Caduta di Verificare l’efficacia del dispositivo che impedisce La scala deve poggiare su base stabile e piana. 

e doppie. persone dall’alto. l’apertura della scala oltre il limite di sicurezza. La scala doppia deve essere usata completamente 

aperta. 

Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di 

appoggio della scala doppia. 

Spostamento dei Movimentazione manuale dei Impartire tempestivamente agli addetti le Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e 

materiali. carichi. necessarie informazioni per la corretta corretta posizione da assumere nella 

movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o 

ingombranti la massa va movimentata con 

l’intervento di più persone al fine di ripartire e 

diminuire lo sforzo. 

 
 

Investimento per caduta di Predisporre sistemi di sostegno nella fase Seguire le disposizioni impartite. 

pannelli o di altri elementi. transitoria di montaggio. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 

(caschi, scarpe antinfortunistiche). 

Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
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Esecuzione: Montaggio degli elementi costituenti la fornitura 
 

ATTIVITÀ E 

MEZZI IN USO 

 
POSSIBILI RISCHI 

CONNESSI 

 
MISURE DI SICUREZZA 

A CARICO DELL’IMPRESA 

 
MISURE DI SICUREZZA 

A CARICO DEI LAVORATORI 

Attrezzi d’uso comune, 

martello, pinze, 

tenaglie, chiavi. 

Contatti con le attrezzature. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 

(guanti e calzature di sicurezza) con relative 

informazioni all’uso. 

Impartire istruzioni in merito alle priorità di 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 

con particolare riguardo alla solidità degli attacchi 

dei manici di legno agli elementi metallici. 

montaggio e smontaggio, ai sistemi di stoccaggio, Attenersi alle istruzioni ricevute in merito alle priorità 
 
 
 

Caduta di 

Materiali 

dall’alto. 

accatastamento e conservazione degli elementi 

da montare o rimossi. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 

(casco) con relative informazioni all’uso. 

Segnalare la zona interessata all’operazione. 

di montaggio. 
 
 

Le imbracature devono essere eseguite 

correttamente. 

Nel sollevamento dei materiali seguire le norme di 

sicurezza esposte. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

Schiacciamento. Nelle operazioni di scarico degli elementi 

impartire precise disposizioni e verificarne 

l’applicazione. 

Scale a mano 

e doppie. 

Caduta di 

persone 

dall’alto. 

Verificare l’efficacia del dispositivo che impedisce 

l’apertura della scala doppia oltre il limite di 

sicurezza. 

La scala deve poggiare su base stabile e piana. 

Usare la scala doppia completamente aperta. 

Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di 

appoggio della scala doppia. 

Trabattelli. Caduta di 

persone 

dall’alto. 

Il trabattello deve essere utilizzato secondo le 

indicazioni fornite dal costruttore da portare a 

conoscenza dei lavoratori. 

Le ruote devono essere munite di dispositivi di 

blocco. 

Il piano di scorrimento delle ruote deve essere 

livellato. 

Il carico del trabattello sul pavimento deve essere 

ripartito. 

Controllare con la livella l’orizzontalità della base. 

Non spostare il trabattello con sopra persone o 

materiale. 

Spostamento dei 

materiali. 

Movimentazione manuale dei 

carichi. 

Impartire tempestivamente agli addetti le 

necessarie informazioni per la corretta 

movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e 

corretta posizione da assumere nella 

movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o 

ingombranti la massa va movimentata con l’inter- 

vento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo 

sforzo. 

Investimento di elementi. Predisporre sistemi di sostegno nella fase 

transitoria di montaggio e di smontaggio. Fornire 

idonei dispositivi di protezione individuale. 

Attenersi alle disposizioni impartite. 

Indossare i dispositivi di protezione individuale 

forniti. 

Investimento per caduta di 

elementi. 

Predisporre sistemi di sostegno nella fase 

transitoria di montaggio e smontaggio. 

Attenersi alle disposizioni ricevute. 

Indossare i dispositivi di protezione individuale 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale. forniti. 

 
Sega circolare. Contatto con gli organi in 

movimento. 

Verificare che la macchina sia dotata di tutte le 

protezioni su gli organi in movimento. 

Non indossare abiti svolazzanti. 

Non rimuovere le protezioni. 



  indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza  

pagina 13 | 22- 

 

 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 

quadro elettrico collegato a terra e munito dei 

dispositivi di protezione. 

Collegare la sega circolare all’impianto elettrico in 

assenza di tensione. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa usura meccanica e così da non costituire intralcio. 

mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei cavi 

elettrici. 

Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 

elettrici. 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 

personale fornire idonei dispositivi di protezione 

individuale (otoprotettori) con le relative 

informazioni all’uso. 

Effettuare periodica manutenzione. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 
 
 

Attrezzi 

manuali. 

 
Contatti con le attrezzature. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 

con relative informazioni all’uso. 

 
Usare i dispositivi di protezione individuale (guanti e 

calzature di sicurezza). 

 
 
 
 
 
 

Utensili elettrici. Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 

Verificare lo stato di conservazione dei cavi 

elettrici. 

L’alimentazione deve essere fornita tramite 

quadro elettrico collegato a terra e munito dei 

dispositivi di protezione. 

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 

con particolare riguardo alla solidità degli attacchi 

dei manici di legno agli elementi metallici. 

 
 
 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per 

usura meccanica. 

 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 

I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa elettrici. 

mobile. 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 

personale fornire idonei dispositivi di protezione 

individuale (otoprotettori) con relative informazioni 

all’uso. 

Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 

individuale. 

Spostamento dei 

materiali. 

Movimentazione manuale dei 

carichi. 

Impartire tempestivamente agli addetti le 

necessarie informazioni per la corretta 

movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e 

corretta posizione da assumere nella 

movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o 

ingombranti la massa va movimentata con 

l’intervento di più persone al fine di ripartire e 

diminuire lo sforzo. 
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Le installazioni 
 

SCHEDE PER MANSIONI 

Le schede faranno riferimento all’organizzazione dell’appaltatore, alle squadre di lavoro e alle maestranze che l’appaltatore 

programmerà per il servizio di installazione della fornitura specifica. Saranno analizzati e valutati i rischi cui sono esposte le 

maestranze in relazione alle mansioni loro assegnate. L’esposizione personale al rumore è calcolata , in via preventiva, con 

riferimento ai tempi di esposizione standard individuati da studi e misurazioni effettuati dagli organi di vigilanza preposti. 

Tale misurazione ha lo scopo di individuare le presumibili fasce di rischio, è indicative e non sostituisce, se necessario, l’esame 

strumentale. 

Nelle medesime schede sono indicati gli indici di attenzione con riferimento alla valutazione dei rischi principali per le singole 

mansioni e i relativi dispositivi di protezione individuale che devono essere utilizzati. 

In allegato al POS sono riportati i criteri con i quali sono stati valutati i rischi e conseguentemente gli indici di attenzione. 
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Le interferenze 
 

Dall’osservazione del cronoprogramma che sarà proposto, si evince che le lavorazioni, per quanto possibile, si succederanno 

consequenzialmente. Sarà comunque ben argomentato dal POS e predisposto gli adeguati accorgimenti da seguire, anche 

prevedendo che le lavorazioni in simultaneo avvengano in ambiti operativi diversi. 

Tuttavia è possibile che durante l’avanzamento dei lavori, per cause ora non prevedibili, insorgano rischi di interferenze; a tal 

proposito a seguire verranno identificati i rischi e le relative indicazioni e misure preventive che l’impresa appaltatrice e 

comunque ogni impresa esecutrice presente in cantiere dovrà tenere in considerazione nell’esecuzione dei lavori. 

Nella redazione del P.O.S. di ogni impresa partecipante alla realizzazione dell’allestimento dovranno essere riportate le proprie 

programmazioni di dettaglio dei lavori di propria competenza tenendo in considerazione le previsioni del cronoprogramma 

allegato al POS nonché ogni proposta integrativa relativa alle misure di prevenzione e protezione che intendono adottare per 

eliminare i rischi d’interferenza. 

 
INTERFERENZE GENERALI DI CANTIERE 

Analisi dei rischi: 

a) interferenze derivanti dall’utilizzo comune della viabilità e percorrenze principali di cantiere, con particolare riferimento alla 

movimentazione dei materiali in fornitura; 

b) Interferenze dettate dalla necessità di eseguire lavorazioni occupando la viabilità di cantiere; 

c) Interferenze derivanti dall’utilizzo in comune degl’impianti; 

d) Interferenze derivanti dall’utilizzo in comune di apprestamenti di servizio con particolare riferimento ai trabattelli e scale; 

Indicazioni e misure preventive: 

a) b)   - l’impresa appaltatrice dovrà gestire la viabilità di cantiere e percorrenze pedonali principali tenendo in considerazione 

le seguenti indicazioni; 

- mantenimento ottimale della transitabilità affinché risulti sgombra dalla presenza di materiali, macchinari, attrezzature 

ecc.; 

- idonea programmazione di tutti gli approvvigionamenti di materiale affinché non sussista presenza contemporanea di 

mezzi che risultino d’intralcio alla viabilità nell’area di scarico e carico; 

c) Le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto predisposto dall’Amministrazione e dall’impresa 

appaltatrice in riferimento alle proprie competenze: 

tutti gli impianti in essere sono di esclusiva competenza dell’Amministrazione che sarà l’unico soggetto tramite gli uffici di 

competenza (Direzione Servizi tecnici) che potrà intervenire sugli stessi fermo restando l’osservanza delle disposizioni 

legislative di riferimento. 

Quindi la ditta appaltatrice, le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi dovranno in particolare: 

per l’impianto elettrico 

- Uniformarsi , nelle connessioni, a quanto predisposto nell’immobile; 

- impegnare le connessioni di quadro per il tempo necessario alle lavorazioni e provvedere al disinserimento degli 

attacchi una volta terminato il lavoro; 

- non intervenire sui quadri disconnettendo altri lavoratori a proprio favore se non prima autorizzate dai medesimi o 

dall’impresa appaltatrice; 

- non intervenire per nessun motivo sui quadri di derivazione o sulle linee dell’impianto quindi è fatto divieto assoluto 
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manomettere l’impianto esistente ; 

 

mantenere attive le  erogazioni per il tempo strettamente necessario alle specifiche lavorazioni; 

mantenere i punti di erogazione a idonea distanza dai quadri e attrezzature elettriche e viceversa; 
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Uso comune di mezzi e impianti 
 

I mezzi e gli impianti saranno utilizzati con massimo rigore, nei consumi e nella funzione, ed in modo da non determinare 

situazioni di interferenza tra le varie situazioni. 

 
IMPIANTO ELETTRICO 

L’edificio sarà dotato di impianti elettrici e speciali. 
 
 

IMPIANTO PER LA RILEVAZIONE E L’ALLARME IN CASO DI INCENDIO 

L’edificio sarà dotato di un impianto automatico di rilevazione fumi e di allarme. 
 
 

PORTE 

Modalità e Vincoli per l’utilizzo: l’accesso al cantiere dovrà essere chiuso a chiave al termine della giornata. 

Verifiche o Competenze: tale adempimento è di spettanza di tutte le maestranze presenti in cantiere. 

Periodicità verifiche: giornaliera. 
 
 

ASCENSORE 

Sarà installata una piattaforma elevatrice per l'accesso ai disabili al piano superiore della canonica (sala immersiva). 
 
 

CARTELLONISTICA 

In coerenza con D.Lgs 81/2008 art.167 Titolo V. 

Modalità e Vincoli per l’utilizzo: gli accessi dovranno essere dotati di apposita cartellonistica di sicurezza e di emergenza, 

compresa tutta l’area destinata al cantiere. La segnaletica dovrà riguardare le misure di sicurezza, la viabilità, i mezzi personali, 

ecc. 

Verifiche o Competenze: tale adempimento è di spettanza di tutte le maestranze presenti in cantiere. 

Periodicità verifiche: giornaliera 

 
SERVIZI IGIENICI 

Modalità e Vincoli per l’utilizzo: per l’utilizzo degli apprestamenti igienici si raccomanda a tutte le ditte che opereranno in cantiere, 

compresi i lavoratori autonomi, di garantire adeguati livelli igienici. 

Verifiche o Competenze: la pulizia sarà regolamentata nell’ambito delle imprese presenti nei vari momenti di vita del cantiere 

Periodicità verifiche: giornaliera 

 
PERCORSI INTERNI ALLA AREA DI ALLESTIMENTO 

Modalità e Vincoli per l’utilizzo: si raccomanda di mantenere le vie di passaggio libere da ostacoli e prive di detriti e residui di 

lavorazione che potrebbero provocare infortuni. 

Verifiche o Competenze: tutte le imprese 

Periodicità verifiche: giornaliera 
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RISCHI SPECIFICI DELLA SEDE 

Per quanto non specificato nel presente documento, ulteriori rischi specifici potranno essere desunti dagli allegati e dal 

Documento di valutazione dei rischi predisposto dal Servizio di Competenza per le parti afferenti il contesto e la struttura quando 

gli interventi nella chiesa di San Severino Abate saranno terminati e quindi nuovamente accessibile. 
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Gestione delle emergenze 
 

ADDETTI ALLE EMERGENZE, PRONTO SOCCORSO ED ORGANIZZAZIONE 

Ogni impresa operante in cantiere, dovrà garantire il primo soccorso con la propria cassetta di medicazione e con i propri 

lavoratori incaricati, formati dagli appositi corsi. 

Le persone incaricate di attuare le misure di pronto soccorso ai sensi della norma in vigore saranno indicate nei rispettivi POS. 

Le ditte appaltatrici dovranno garantire per tutta la durata dei lavori, nell’ufficio di cantiere, un telefono per comunicare all’esterno 

con il 118 o le altre istituzioni necessarie. 

 
PREVENZIONE INCENDI 

Mezzi di estinzioni mobili contro gli incendi 

L’impresa appaltatrice doterà di estintori del tipo mobile a polvere all’interno delle zone di allestimento, in misura sufficiente al 

carico di rischio valutato, in posizione segnalata da apposita cartellonistica mobile. 

Le imprese dovranno essere in grado di attuare le misure di prevenzione incendi con il personale formato dagli appositi corsi. 

Le persone incaricate di attuare le misure antincendio ai sensi del del D. Lvo in essere saranno indicate nei rispettivi POS. 

Precauzione operative per ridurre il rischio di incendio 

Per eliminare o ridurre i rischi di incendio è necessario seguire le seguenti precauzioni: 

- non fumare, saldare, smerigliare o introdurre fiamme libere in luoghi dove esista pericolo di incendio e di esplosione per 

presenza di gas, vapori e polveri facilmente infiammabili o esplosive; 

- non gettare mozziconi di sigaretta all’interno di depositi o ambienti dove sono presenti materiali o struttura infiammabili; 

- evitare l’accumulo di materiali infiammabili (ad esempio legna, carta, stracci) in luoghi dove per le condizioni ambientali o per 

le lavorazioni svolte esiste pericolo di incendio; 

- adottare schermi e ripari idonei, durante i lavori di saldatura, smerigliatura e molatura in vicinanza di materiali e strutture 

infiammabili; 

- non causare spandimenti effettuando il travaso di liquidi infiammabili e se ciò dovesse accadere provvedere immediatamente 

ad asciugarli con segatura e altro materiale assorbente; 

- non sottoporre a saldatura recipienti metallici che abbiano contenuto liquidi infiammabili; l’operazione deve essere eseguita 

soltanto adottando particolari misure (ad esempio riempiendoli di acqua o di sabbia) e esclusivamente da personale esperto; 

- non esporre le bombole di gas combustibile e comburente a forti fonti di calore ed escludere nel modo più assoluto l’uso di 

fiamme per individuare eventuali perdite; 

- tenere sempre a portata di mano un estintore di tipo adeguato alle sostanze eventualmente infiammabili; 

- mantenere sgombre da ostacoli le vie di accesso ai presidi antincendio e le uscite di sicurezza. 

Regole di comportamento in caso di incendio 

In generale per incendi di modesta entità: 

- intervenire tempestivamente con gli estintori di tipo adeguato alle sostanze che hanno preso fuoco; 

- a fuoco estinto controllare adeguatamente l’avvenuto spegnimento totale delle braci; 

- arieggiare i locali prima di permettere l’accesso delle persone. 

Per incendi di vaste proporzioni: 

- dare il più celermente possibile l’allarme e fare allontanare tutte le persone accertandosi che tutte siano state avvertite; 

- intervenire sull’interruttore di alimentazione dei motori mettendolo fuori servizio; 

interrompere l’alimentazione elettrica nella zona interessata all’incendio; 
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- richiede l’intervento dei Vigili del Fuoco e delle squadre aziendali antincendio; 

- allontanare dalla zona di incendio i materiali infiammabili. 
 
 

NUMERI UTILI  

Polizia 113 

Carabinieri 112 

Vigili del Fuoco 115 

Soccorso Urgente 118 

Ospedale Teresa Masselli    

Viale Due Giugno n.i.  

71016 San Severo (FG)  

Prevenzione Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro 

71121 FOGGIA 
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Stima degli oneri della sicurezza 
 

Gli oneri relativi alla sicurezza sono stati stimati complessivamente in 1.300,00  euro, oltre IVA, applicando ove possibile l’ 

Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche – 2019 della Regione Puglia. Si riporta in calce alla presente relazione il 

computo metrico degli oneri della sicurezza, che saranno compresi nell’importo totale della fornitura ed individuano la parte 

del costo da non assoggettare a ribasso in sede di gara. 
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Indicazioni sui contenuti minimi del POS 
 

Dati generali dell’impresa; 

- Denominazione e indirizzo impresa; 

- Specializzazione dell’impresa; 

- nominativi dipendenti e relative mansioni; 

- P. IVA. 

Organizzazione della sicurezza aziendale: 

- Nominativo Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione; 

- Nominativo Rappresentante lavoratori; 

- Nominativo Addetto Antincendio; 

- Nominativo Addetto alle Emergenze; 

- Nominativo Medico Competente; 

- Rapporto di valutazione del rumore a norma dell’art. 40 del decreto 277/91; 

- Documentazione attestante l’avvenuta formazione e informazione ai lavoratori (D.Lgs 81/2008); 

- Documentazione inerente l’idoneità lavorativa specifica dei lavoratori impiegati; 

- Copia del registro degli infortuni 

- Posizioni INAIL, INPS, Cassa Edile; 

- Libro matricola; 

Fasi Lavorative: 

- Elenco delle fasi lavorative previste nei locali, con riferimento all’organizzazione delle squadre di lavoro e i tempi in coerenza 

con i tempi di installazione programmati, indicazione della forza lavoro necessaria; 

- Individuazione analisi e valutazione dei rischi specifici per lo specifico allestimento con individuazione delle soluzioni 

preventive da adottare; 

Macchine, attrezzature: 

- Elenco delle macchine, degli impianti e degli apprestamenti che verranno utilizzati in fase di allestimento con descrizione, 

per ognuno, del livello di sicurezza raggiunto (marchio CE, verifica di rispondenza alle norme tecniche di sicurezza, 

libretto/schede di montaggio elementi in forniture ed attrezzi utilizzati, ecc...). 

- Per il rischio elettrico verrà richiesto all’impresa di fornire copia delle denunce e delle certificazioni obbligatorie; 

Prodotti/sostanze utilizzate: 

- Elenco delle sostanze e preparati pericolosi che verranno utilizzati in allestimento con fornitura, per ognuno, delle schede di 

sicurezza 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di estintore portatile ad
A.001.015.a anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili
29/02/2020 liquidi), particolarmente indicato per utilizzo su

apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la
normativa vigente (D.M. 7/01/05 e s.m.i. - UNI EN
3-7), completo di supporto metallico per fissaggio a
muro, manichetta con diffusore, ed ogni altro
accessorio necessario all’installazione e
funzionamento. É compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito. estintore classe 34B (Kg 2).
estintore Co2 1,00

SOMMANO cad 1,00 126,65 126,65

2 Fornitura e posa in opera di estintore portatile a
A.001.013.e polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili
28/02/2020 solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili

gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente
(D.M. 7/01/05 e s.m.i. - UNI EN 3-7), completo di
supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta
con ugello, manometro ed ogni altro accessorio
necessario all’installazione e funzionamento. É
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
estintore classe 43A - 183BC (Kg 9).
estintore a polvere 1,00

SOMMANO cad 1,00 73,40 73,40

3 Fornitura e posa in opera di estintore portatile a
A.001.014.a schiuma per classi di fuoco A (combustibili solidi), B
28/02/2020 (combustibili liquidi), tipo omologato secondo la

normativa vigente (D.M. 7/01/05 e s.m.i. - UNI EN
3-7), completo di supporto metallico per fissaggio a
muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni
altro accessorio necessario all’installazione e
funzionamento. É compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito. estintore classe 27A - 233B (Kg 6).
estintore a schiuma 1,00

SOMMANO cad 1,00 103,75 103,75

4 Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per
S.002.010.a luoghi di lavoro con tre e più lavoratori. La dotazione
28/02/2020 è costituita da:1 copia Decreto Min 388 del 15/07/

2003, 3 Confezioni di cotone idrofilo, 1 Flacone
disinfettante ml 250, 1 Flacone acqua ossigenata ml
100, 1 plastosan 100 cerotti assortiti, 1 plastosan 100
cerotti cm.7x2, 3 Lacci emostatici, 1 Paio forbici
tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 2 Rocchetti
cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 1 Astuccio PIC 3
(contenente 3 bustine sapone liquido, 3 bustine
salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette
ammoniaca), 10 Buste 25 compresse garza sterile cm
10x10, 6 Buste compressa garza sterile cm 18x40, 4
Teli triangolari TNT cm 96x96x136, 1 Benda elastica
cm.7 con fermabenda, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN
13152-BR, 2 Pacchetti da 10 fazzoletti in carta, 2 ICE
PACK ghiaccio istantaneo monouso, 1 Coperta
isotermica oro/arg. cm 160x210, 1 Confezione da 8
bende assortite, 1 EMOCONTROL benda
antiemorragica, 1 Astuccio benda tubolare elastica, 5
Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 Mascherina con visiera

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 303,80
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paraschizzi, 1 Termometro clinico CE con astuccio, 2
Pinze sterili, 1 PINOCCHIO+VENTO kit completo, 3
Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2
Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al
10% iodio PMC, 1 sfigmomanometro a pompetta
PERSONAL con fonendoscopio, 5 Paia guanti sterili,
3 bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto
soccorso multilingua. Per ogni armadietto

1,00

SOMMANO cad 1,00 196,00 196,00

5 Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a
A.001.037.a quanto previsto dalla normativa vigente, da applicare
28/02/2020 a muro o su superfici lisce con indicazioni

standardizzate di segnali di informazione, antincendio
e sicurezza, realizzata mediante cartelli in alluminio
spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza
prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature
necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop,
silicone etc. É inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l’opera finita. Dimensioni minime indicative
del cartello: L x H (mm) solo pittogramma. Distanza
massima di percezione con cartello sufficientemente
illuminato: d (m). cartello LxH = mm 150x150 - d =
m 4.

15,00

SOMMANO cad 15,00 5,80 87,00

6 Fornitura di paletti mobili di delimitazione in
S.003.01.b materiale plastico e catena. Applicazione di
29/02/2020 delimitazione costituita da paletti mobili in moplen, di

diametro 40 mm su base di moplen e cemento,
disposti a distanza di 2 metri e catena di moplen
bicolore (bianco/rossa o giallo/nera). Lunghezza
catena 5m
paletti di delimitazione 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 21,32 213,20

7 Riunione e sopralluogo preliminare (tra l’affidamento
N.P.01 S.P. dell’appalto e la firma del contratto) di coordinamento
29/02/2020 da effettuarsi tra l’R.S.P.P. e un legale rappresentante

del soggetto affidatario e il legale rappresentante
dell’Ente committente, al fine di fornire dettagliate
informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente in cui
l’affidatario dei lavori è destinato ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione all’attività svolta. Il datore di lavoro e/o
l’R.S.P.P. dell’affidatario dell’appalto valuteranno in
quella sede tutte le circostanze generali, particolari e
contingenti, che possono creare criticità al regolare
svolgimento in sicurezza delle attività oggetto
dell’incarico.
riunione preliminare della sicurezza 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 250,00 500,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´300,00

T O T A L E   euro 1´300,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´300,00
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